



**ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“**

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

**“FILII MARIS SUMUS”**



**УТВЪРЖДАВАМ:**

**ЗА НАЧАЛНИК НА ВВМУ  
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК  
КАПИТАН I РАНГ ПРОФ. Д**

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2  
ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

**И НАУЧНАТА ЧАСТ  
АЛИН КАЛИНОВ**

08.07.2019г.

Рег.№ 2463 108.07. .2019г.



## П Р О Т О К О Л

от разглеждането, оценяването и класирането на получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Изграждане на полигон за спасителни средства (Център за обучение по използване на корабни спасителни средства) за нуждите на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" във войскови район (ВР) 1318"

1. На 01.07.2019г. комисия, назначена със заповед №ОС-169/05.06.2019г. на началника на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в горепосочената обществена поръчка се събра в Административната сграда на ВВМУ в следния състав:

- Председател: ц.сл. Светослав Димитранов – помощник ректор;  
и членове: 1. ц. сл. Милена Банкова – началник отдел „Финанси“;  
2. ц. сл. Борис Борисов – старши юрисконсулт  
3. Подполковник Станко Вернов – началник отделение „Логистика“;  
4. Живко Дуков – външен експерт.

Поради ползване на платен годишен отпуск членовете на комисията ц.сл. Борис Борисов и подполковник Станко Вернов се заместват съответно от ц. сл. Мария Тачева – старши юрисконсулт, и ц.сл. Константин Антонов – техник строителство и архитектура в „Обслужващи“ със Заповед №ЕД-160/01.07.2019г.

Обществената поръчка се провежда по реда на глава 26 от ЗОП, събиране на оферти с обява.

2. В 10:05 часа на 01.07.2019г. комисията получи от ц.сл. Живка Кателиева – завеждащ „Регистратура за неквалифицирана информация“ протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП за предаване на получени оферти за участие, след което всички членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

3. След изтичане на удължения срок за получаване на оферти, са постъпили следните оферти:

№	Подател на офертата	Вх.№	дата	час
1.	„ЕКИП 5“ ООД	1612	24.06.2019г.	16.40 ч.

4. На отварянето на офертите **не** присъстваха представители на участниците.

5. Комисията отвори публично единствената подадена оферта, оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделно запечатан плик с предлагани ценови параметри и техническо предложение за изпълнение на поръчката, при което установи:

Представените от участника „ЕКИП 5“ ООД документи съответстват на описаните в списъка на документите, съдържащи се в офертата. Пликът с предлаганите ценови параметри бе подписан от председателя на комисията Светослав Димитранов и двама от членове на комисията, а именно: Милена Банкова и Мария Тачева. Същите подписаха и техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията обяви ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участника, на стойност от **264 318,25 лева (двеста шестдесет и четири хиляди триста и осемнадесет лева и двадесет и пет стотинки) без вкл. ДДС.**

6. След приключване на публичната част на заседанието, в закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи:

Офертата на участника съдържа декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП.

Представени са и заверени копия от:

- удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на дейности от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - първа група, първа категория;
- застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител за категорията строеж – първа група, първа категория;
- списък на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнени за последните 5 години от датата на подаване на офертата;
- удостоверение за добро изпълнение;
- списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, както и лицата, които ще изпълняват строителството;
- удостоверение за преминал курс на обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството;
- удостоверение за преминал курс за обучение за координатор по безопасност и здраве;
- сертификат по ISO 9001:2015;
- сертификат по ISO 14001:2015.

След разглеждане на представените документи от участника, комисията счита, че съответстват на изискванията поставени от възложителя.

7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта и критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ (чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП).

Към техническото предложение на „ЕКИП 5“ ООД е приложена работна програма за изпълнение на СМР, показваща последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности при изпълнение на строителството, при спазване на условията на т.1 от техническото предложение, със следните основни пункта:

1. Увод.
2. Описание на проекта. Цел на проекта.
3. Изпълнение на ключови моменти, организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.
4. Основни видове СМР и тяхната последователност: - Временно строителство; - Изпълнение на СМР по подземни електроинсталации; - Изпълнение на СМР по подземна водопроводна инсталация; - Изпълнение на СМР по направа на стоманобетонена фундаментна плоча и носещи колони; - Изпълнение на СМР по монтаж на метални конструкции; - Изпълнение на СМР

по монтаж на гравитационно спусково устройство и единична лодъчна стрела - кран стрелови тип, собственост на Възложителя; - Изпълнение на СМР по надземни електроинсталации; - Довършителни работи – направа на армирана бетонова настилка и монтаж на метална плъзгаща се врата.

5. Етапи на изпълнение на поръчката.
6. Организация и подход на изпълнение, реализация на дейностите изисквани от Възложителя и съответното им обезпечаване с хора, технически средства и машини, съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност.
7. Разходи извън СМР.
8. Трудови ресурси.
9. Транспорт и механизация.
10. Охрана на труда и осигуряване на безопасни условия на труд.
11. Опазване на околната среда.
12. План за доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и в срок изпълнение на обществената поръчка.
13. Гаранции за качество. Начините (мерки) за постигане на качеството.
14. Управление на отпадъците.
15. Пожарна безопасност.
16. Осигуряване на безопасност за учащите, служителите и гражданите по време на изпълнение на СМР.

В т.1 е посочен предмета на обществената поръчка.

В т.2 вярно са посочени дейностите, които ще се извършат при изпълнението на обществена поръчка: - СМР по направа на стоманобетонова фундаментна плоча; - СМР по изработка, доставка и монтаж на метални конструкции; - СМР по монтаж на гравитационно спусково устройство и единична лодъчна стрела - кран стрелови тип, собственост на Възложителя; - СМР по електроинсталации; - СМР по водопроводна инсталация.

В т.3 подробно са описани: - организация на строителството; - календарно планиране на строителството, представено с линеен график с хоризонтални диаграми; - нормиране на разхода за строителни ресурси; - строителен процес, мобилизация и разпределение на използваните ресурси; - сформирани и мобилизирани на предварително определения инженеротехнически екип; - организационна структура на изпълнение; - методи за организация на строителството (използван е т.нар. „смесен метод“, с приложена принципна диаграма за него).

В т.4 вярно са посочени основните видове СМР и тяхната последователност: - временно строителство; - изпълнение на СМР по подземни

електроинсталации; - изпълнение на СМР по подземна водопроводна инсталация; - изпълнение на СМР по направа на стоманобетонова фундаментна плоча и носещи колони; - изпълнение на СМР по монтаж на метални конструкции; - изпълнение на СМР по монтаж на гравитационно спусково устройство и единична лодъчна стрела - кран стрелови тип, собственост на Възложителя; - изпълнение на СМР по надземни електроинсталации; - довършителни работи – направа на армирана бетонова настилка и монтаж на метална плъзгаща се врата.

В основните за изпълнение СМР подробно са описани всички дейности за реализиране на техническото задание, вярно са посочени мотивите относно предложената последователност на изпълнение на СМР, технологията за изпълнението им, както и условия за започване на последващи СМР.

В т.5 фирмата е предложила конкретно изпълнение на поръчката да се раздели на 9 (девет) организационни и технологично-последователни етапи: - Първи етап - организационни мероприятия и подготовка на строителната площадка; - Втори етап - СМР по подземни електроинсталации; - Трети етап - СМР по подземна водопроводна инсталация; - Четвърти етап - СМР по направа на стоманобетонова фундаментна плоча и носещи колони; - Пети етап - СМР по изработка и монтаж на метални конструкции; - Шести етап - СМР по монтаж на гравитационно спусково устройство и единична лодъчна стрела - кран стрелови тип; - Седми етап - СМР по надземни електроинсталации; - Осми етап - СМР по довършителни работи; - Девети етап - Строително почистване, приключване на строежа и оформяне на документация, констативен акт обр.15.

Правилно е посочено, че разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания, но всеки етап ще започва след преглед на мероприятията и положителни отговори.

В т.6 отделните етапи на изпълнение на СМР, посочени в т.5, са прецизирани от гледна точка на последователността на тяхното изпълнение, както и е определена продължителността на всеки един етап в календарни дни. Съдържанието и продължителността на етапите е основа за разработения линеен график с обща продължителност 120 (сто и двадесет) календарни дни.

В т.8 са посочени трудовите ресурси на фирмата. Към датата на подаване на офертата, фирмата заявява, че разполага с персонал от над 50 служители и работници. От тях непосредствено в изпълнението на поръчката ще вземат участие: - ръководен персонал – 2 души; - технически персонал – 8 души; - квалифицирани строителни работници – 25 души; - неквалифицирани строителни работници – 12 души.

Максималната дневна трудова заетост по изпълнение на линейния график е 11 работника, която е по-малка от общия брой на квалифицираните и неквалифицирани строителни работници, с които разполага фирмата – 37 работници.

Наличният трудов ресурс е достатъчен да обезпечи обема и срока на изпълнение на СМР.

В т.9 е посочената наличната към фирмата основна строителна механизация и оборудване, необходими за изпълнение на съответните видове СМР. Налично е специфично техническо оборудване (иглени вибратори, заваръчни апарати, перфоратори, ъглошлийфи и др.), необходимо за изпълнение на специфичните СМР.

Посочените строителна механизация и оборудване са достатъчни да обезпечат обема и срока на изпълнение на СМР.

В т.10 фирмата декларира, че по време на изпълнение на СМР сама и за своя сметка за срока на времетраене на договора ще осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

В т.11 фирмата декларира, че всички нейни работници и специалисти, работещи по изпълнението на обекта, ще спазват изискванията на внедрената и действаща БДС EN 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2015).

В т.12 фирмата посочва, че с цел качествено и в срок изпълнение на обществената поръчка, доставяните материали и оборудване ще се извършва по предварително изготвен график, съобразен с линейния график. Всички необходими материали и оборудване ще се доставят и влагат на обекта по график, съгласуван с Възложителя. Местата за складиране също ще се съгласуват с Възложителя.

В т.13 фирмата заявява, че контрола при изпълнението на договора ще се осъществява съгласно внедрената система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2015. Начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението, ще се постигат чрез ефективна организация на работния процес, включваща: - мерки по управление на качеството: - отговорни за контрола на качеството служители; - контрола на качество по време на поръчване, доставка и складиране; - контрол на качеството на влаганите строителни материали; - контрол на качеството на изпълняваните СМР; - контрол на документи; - контрол по изпълнение на отделните видове СМР; - докладване; - качество на доставките; - план за доставки на материали и оборудване; - навременната подготовка за изпълнение на поръчката; - дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

В т.14 фирмата пояснява, че по време на изпълнението на СМР ще се спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

В т.15 по отношение на спазване на изискванията за пожарна безопасност, изпълнителя ще осигурява привеждането на организация по предотвратяване и ликвидиране на опасностите от пожари, бедствия и аварии, оказване на първа помощ и евакуация на работещите.

В т.16 по време на изпълнение на СМР няма да се допуска присъствие на външни хора на обекта. Ще бъде осигурена максимална безопасност за живота и здравето на преминаващите в района на строителната площадка.

**Заключения:**

- ✓ Правилно са определени отделните етапи на изпълнение на СМР;
- ✓ Създадената организация за изпълнение на СМР и тяхната последователност гарантират изпълнението на поръчката в срок, съгласно разработения линеен график;
- ✓ Предложенията за реализиране на СМР, като и предложената последователност за тяхното изпълнение, са достатъчно ясни и разбираеми;
- ✓ В предложената работна програма за изпълнение на СМР е видно, че ще бъдат спазвани всички нормативни изисквания;
- ✓ Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срок за изпълнение на съответните СМР;
- ✓ Доставка на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на СМР;
- ✓ Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии съответстват на техническата спецификация и предложената в офертата методика за изпълнение на поръчката;
- ✓ Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график;

Към техническото предложение на „ЕКИП 5“ ООД е приложен и линеен график за изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка. Представено е и заверено копие на сертификат на система за управление OHSAS 18001:2007.

Участникът предлага срок за изпълнение предмета на обществената поръчка 120 (сто и двадесет) календарни дни.

След разглеждане на представените документи от участника, комисията счита, че съответстват на изискванията поставени от възложителя.

8. Комисията пристъпи към разглеждане на „Предлагани ценови параметри“.

Ценовото предложение на участника на стойност от 264 318,25 лева (двеста шестдесет и четири хиляди триста и осемнадесет лева и двадесет и пет стотинки) без вкл. ДДС е съобразено с разполагаемия финансов ресурс на възложителя в размер на 269 500 (двеста шестдесет и девет хиляди и петстотин) лева без вкл. ДДС.

Към ценовото предложение участникът е представил и попълнена таблица с единични цени в КСС на хартиен и на електронен носител във формат Excel съобразно изискванията на възложителя.

9. Комисията пристъпи към оценяване на показателите от офертата на участника.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта и критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП).

Критерий за оценка на офертите: „**оптимално съотношение качество/цена**” при пълно съответствие с изискванията на възложителя, като оценяването на предложенията на участниците се извършват по формула за оценка на офертите, както следва:

На първо място се класира офертата, получила **най-висока комплексна оценка  $K_o$ , като максимална стойност е 100.**

Съгласно методика за оценка комплексната оценка на офертите  **$K_o$**  се изчислява по следната формула:

**$K_o = K_{смр} \times T_{Осмр} + K_{тп} \times T_{Отп} + K_{си} \times T_{Оси}$**  и е с максимална стойност 100.

**Където:**

**$K_{смр}$**  - оценка на предложението за цена за изпълнение на СМР;

**$K_{тп}$**  – оценка на техническото предложение;

**$K_{си}$**  - оценка на предложението за срок за изпълнение на СМР.

**$T_{Осмр} = 60$**  т. - тежест на оценката за цена за изпълнение на СМР в комплексната оценка;

**$T_{Отп} = 35$**  т. - тежест на оценката за оценка на техническото предложение в комплексната оценка;

**$T_{Оси} = 5$**  т. - тежест на оценката за предложението за срок за изпълнение на СМР.

Ценовото предложение, техническото предложение и предложението за срок за изпълнение на СМР са оценени на базата на оценъчни листи от членовете на комисията, приложени към настоящият протокол.

Средноаритметичните оценки на показателите от оценъчните листи на комисията са както следва:

**$K_{смр} = 1$**

**Оценката на предложението за цена на СМР ( $K_{смр}$ ) се определя по следния начин:**

**$K_{смр} = \frac{\text{Най-ниска крайна предлагана цена от участник в процедурата}}{\text{Крайна предложена цена от съответния участник в процедурата}}$**



$$K_{\text{смп}} = \frac{264\,318,25 \text{ лева без вкл. ДДС}}{264\,318,25 \text{ лева без вкл. ДДС}} = 1$$

$$K_{\text{тп}} = 1$$

**Оценката на техническото предложение за изпълнение на СМР (K<sub>тп</sub>) се определя по следния начин:**

$$K_{\text{тп}} = \frac{\text{Оценка на техническо предложение за изпълнение СМР на участника (точки)}}{\text{Най-високо оценено техническо предложение за изпълнение СМР (точки)}}$$

$$K_{\text{тп}} = \frac{20 \text{ т.}}{20 \text{ т.}} = 1$$

$$K_{\text{си}} = 1$$

**Оценката на предложението за срок за изпълнение на СМР (K<sub>си</sub>) се определя по следния начин:**

$$K_{\text{си}} = \frac{\text{Най-кратък предлаган срок за изпълнение от участник в процедурата (дни)}}{\text{Предложен срок за изпълнение от съответния участник в процедурата (дни)}}$$

$$K_{\text{си}} = \frac{120 \text{ дни}}{120 \text{ дни}} = 1$$

Комплексната оценка на офертата е следната:

$$K_o = 1 \times 60 + 1 \times 35 + 1 \times 5 = 100$$

10. Комисията класира участниците както следва:

I. „ЕКИП 5“ ООД

11. Комисията завърши настоящия протокол в 14:00 часа на 08.07.2019г. с което приключи работата, за която е назначена и предава на възложителя цялата документация.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ**

**И членове:**

1.

2.

3.

4.

*ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2  
ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАНН*

Светослав Димитранов

елена Банкова

ария Тачева

онстантин Антонов

Дуков