

1. На 27.06.2016 г., комисия назначена със Заповед № ОС-144/27.05.2016г. на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за провеждане на горепосочената процедура се събра в Административната сграда на ВВМУ за да продължи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на предложенията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: капитан I ранг Светослав Димитранов – заместник началник по административната част и логистиката

и **ЧЛЕНОВЕ:** 1. подполковник Станко Вернов – началник на отделение „Логистика”

2. капитан I ранг доц. д-р Иван Иванов – декан на факултет „Инженерен”

3. ц. сл. Радко Радев – главен юрисконсулт

4. ц. сл. Милена Банкова – главен счетоводител

5. Константин Антонов – специалист „Строителство и архитектура” - строителен техник

6. ц.сл. Ивелина Георгиева – старши юрисконсулт

като поради ползването на платен годишен отпуск от председателя на комисията капитан I ранг Светослав Димитранов и ц.сл. Милена Банкова, функциите на председател се изпълняват от подполковник Станко Вернов, като в състава на комисията се включват резервните членове – капитан I ранг доц. д-р. Юлиян Москов и ц.сл. Паунка Сурчева.

2. Комисията констатира, че в отговор на изпратения с придружителни писма протокол № 1 от работата на комисията за констатирана липса на документи, са получени отговори както следва:

| № | Наименование на Кандидата | Регистрационен номер на предложението | Дата на получаване на предложението |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | „Рис“ ООД | Вх.№1665 | 14.06.2016г. |
| 2. | ЕТ „Билдинг Къмпани- Мария Николова“ | Вх.№ 1675 | 15.06.2016г. |
| 3. | „Булпро“ ЕООД | Вх.№ 1681 | 15.06.2016г. |
| 4. | „Булпро“ ЕООД | Вх.№ 1682 | 15.06.2016г. |
| 5. | „Солей 06“ ООД | Вх.№ 1687 | 15.06.2016г. |
| 6. | „Овергаз инженеринг“ АД | Вх.№ 1698 | 16.06.2016г. |

3. Отговорите на всички участници са подадени преди крайния срок, поради което комисията пристъпи към отварянето им.

3.1. От „Рис“ ООД са представени следните документи:

3.1.1. Декларация във връзка с чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП от Радослав Иванов Райков и Ивайло Иванов Райков - попълнена, подписана и подпечатана.

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

3.2. От ЕТ „Билдинг Къмпани- Мария Николова“ са представени следните документи:

3.2.1. Придружително писмо;

3.2.2. Декларация по чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП – попълнена, подписана и подпечатана. ;

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

3.3. „Булпро“ ЕООД за позиция 2 са представени следните документи:

3.3.1. Придружително писмо;

3.3.2. Декларация по чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП – попълнена, подписана и подпечатана за съответната позиция ;

3.3.3. Декларация за приемане условията на проекто-договора за съответната позиция ;

3.4. „Булпро“ ЕООД за позиция 3 са представени следните документи:

3.4.1. Придружително писмо;

3.4.2. Декларация по чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП – попълнена, подписана и подпечатана за съответната позиция ;

3.4.3. Декларация за приемане условията на проекто-договора за съответната позиция;

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

3.5. От „Солей 06“ ООД са представени следните документи:

3.5.1. Декларация във връзка с чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП от Веселин Пламенов Фъргов - попълнена, подписана и подпечатана.

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

3.6. От „Овергаз инженеринг“ АД са представени следните документи:

3.6.1. Придружително писмо;

3.6.2. Списък на документите и информацията, съдържаща се офертата.

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на плик № 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката" на кандидатите представили всички изискуеми от Възложителя документи за подбор, посочени в плик №1.

Предложенията са както следва:

4.1. „Булпро“ ЕООД участва за позиции 2 и 3

ПОЗИЦИЯ 2:

За изпълнение на поръчката са предвидени три етапа:

Първи етап

- Подготовка на площадката.
- Установяване на всички съществуващи и инженерни инфраструктури
- Цялостно временно строителство

Втори етап

- Изкопни работи

Трети етап

- Инсталационни работи по ОВК
- Полагане и засипване
- Изпитване на топлопровода на водоплътност по хидравличен начин.
- Изпитателно налягане номинално ($P_h = 6 \text{ atm.}$) x1.5 Изпитателно 9 atm.
- Промиване – извършване на топли и студени проби

Срок за изпълнение на поръчката 2 (два) месеца

Изпълнени са изискванията по техническото задание.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя .

ПОЗИЦИЯ 3 :

Техническото предложение представено от фирмата е с уводно изложение за обобщено изпълнение на водопроводи и канализация.

В изложението са прибавени освен изпълнението на външен водопровод и строителни отводнявания на канализации.

За организацията на изпълнение са описани строително-монтажни работи:

- Изкопни, кофражни работи (укрепване на изкопи), армиране и полагане бетон (по шахти)

Приложен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии за евакуация на работниците намиращи се на строителната площадка.

Към техническото предложение участникът е представил допълнителна методология (Работна програма) за изпълнение на строително-монтажни работи, като ангажимент на фирма, изпълняваща водопроводи и канализация

Фирмата е запозната с техническото задание „Строително – монтажни работи на обект №1315 - “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – войсков район №1315 ” - гр. Варна“

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя.

4.2. ЕТ „Билдинг Къмпани- Мария Николова“ , участва за позиция 3

1. На обекта ще бъде създадена необходимата организация с цел да се изпълнят предвидените в проектната документация строително ремонтни работи. Ще се спазят условията в техническото задание на настоящата поръчка по одобрените инвестиционни проекти.

2. Описание на последователността на изпълнение.

3. Всички продукти които ще бъдат вложени ще отговарят на изискванията на Нормативната наредба съгласно изискванията на Възложителя и Строителния надзор. Материалите ще бъдат придружени с декларации за съответствие и сертификат за качество.

4. Ще се използва изправно оборудване, съвременна технология на производство, високо квалифициран и отговорен персонал.

5. Приложен линеен график по предвидените дейности и необходимия брой работна ръка.

Срок за изпълнение – 40 (Четиридесет) календарни дни

Гаранционен срок – 24 (Двадесет и четири) месеца

Изпълнени са изискванията по техническото задание.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя .

4.3. „Стен бай“ ООД участва за позиция 4

Фирмата ще изпълни всички видове СМР съгласно техническото задание и работни чертежи.

Ще осигури строителни съоръжения и материали.

Материалите, елементите и конструкциите ще бъдат съгласувани с Възложителя, ще бъдат представени всички необходими сертификати за качество, както и декларации за съответствие на вложените в процеса на строителство материали.

За отчитане на СМР ще се представят необходимите протоколи и актове съгласно ЗУТ.

Срок за изпълнение на поръчката 60 (Шестдесет) дни

Изпълнени са изискванията по техническото задание.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4.4. „Глобал консулт 07“ ООД участва за позиция 5

Спазени са изискванията на техническата спецификация, подробно са описани задълженията на надзорните фирми в Република България.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4.5. „Овергаз инженеринг“ АД, участва за позиция 3

1. Описание на проектното описание
2. Изпълнение на водопроводите се изпълнява по реда и условията на част трета „Строителство“ от ЗУТ

3. Технологична последователност на изпълнение

- Отлагане на съществуващи комуникации и оста на водопровода

- Поставяне на временна ограда

- Рязане и разваляне на пътна настилка на тротоари

- Направа на изкоп – машинен и ръчен

- Укрепване на изкопа

- Подравняване на дъното на траншеята и направа на мека посипка от пясък

- Монтажни работи по водопровода и СВО

- Бетонови работи – Изграждане на монолитни шахти и шахти от готови елементи

- Обратно засипване около и над тръбите и уплътняване

- Хидравлично изпитване на водопроводите

- Разкрепване на изкопите, поставяне на сигнална лента и окончателно засипване

- Възстановяване на пътни настилки

- Дезинфекции и промивка

- Почистване на строителна площадка

- Предаване на строителна документация

Срок за изпълнение – 2 (Два) месеца

Изпълнени са изискванията по техническото задание.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4.6. „Нектон 2“ ООД, участва за позиция 3

Изпълнението на поръчката се изпълнява по следната методология на дейностите:

1. Организация за изпълнение на СМР – подробно описана в 3 страници

2. Изпълнение на водопроводите – спазване на изискванията на Наредба 2/2004г.

- Трасиране

- Поставяне на временна предпазна ограда

- Изкопи, подравняване

- Полагане на тръбопровода на трасето на проекта с отклоненията
 - Укрепване на връзките
3. Тестове, изпитвания, дезинфекция, съставяне на протоколи
 4. Приемане на работите. Гаранции.

Гаранциите за материалите и изпълнените работи ще бъдат в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Срок за изпълнение на поръчката – 11 (Единадесет) месеца
- Изпълнени са изискванията по техническото задание.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4.7. Консорциум „Учебен полигон 2016“ участва за позиция 1

Направеното предложение за изпълнение на поръчката е по следното изпълнение на дейностите:

1. „Конструктивна“
2. „Архитектура“

Описани са отделните видове работи – земни, кофраж, армировъчни, бетонови, зидарски, стоманени по начин на изпълнение, контрол и приемане.

Описано е изпълнението по част:

- Технологична В и К
- Технологична машини и съоръжения

Одобрени са изискванията при провеждане на изпитанията с опис на необходимите документи.

Действието с пожарогасителни системи – водна, въгледвуокисна и пenna са описани подробно с монтаж и връзка с крайните индукционни елементи.

Организация на дейностите по осъществяване на СМР е чрез назначен от изпълнителя свой представител – технически ръководител. Координацията между страните по всички основни въпроси възникнали в хода на изпълнението на договора е чрез него. Изпълнителят ще представи сертификати, паспорти, декларации за съответствие за материалите и оборудването, съответстващи на приложените законни и нормативни уредби, отнасящи се за този вид работа.

Гаранционен срок за изпълнение на СМР съгласно Наредба 2 от 31.06.2003г.

Комисията, счита че са изпълнени изискванията по техническото задание, офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4.8. „Солей 06“ ООД участва за позиция 3

За изпълнение на поръчката фирмата представя обща информация за състоянието си и нейните възможности за изпълнение на СМР.

1. Организация на материалните ресурси

- Контрол на качеството на положените материали
- Обвързаност между производствените графици и периодите на срочните доставки

- Транспортиране и съхранение на материалните ресурси
- Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания се удостоверява с декларации за съответствие

2. Организация на човешките ресурси

Опис на техническия и изпълнителския състав, техническо оборудване

3. Технология на изпълнение

- Подготовка на площадките
- Подземна инфраструктура
- Земни работи
- Обезпечаване на изкопите
- Обратно засипване и уплътняване
- Довършителни работи – данните ще се документират с протоколи за челни заварки на тръби и фасонни части от ПЕ придружени с дневник на заварките.

Срок за изпълнение – 4 (Четири) месеца

Изпълнени са изискванията по техническото задание.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4.9. „Весела“ ООД участва за позиция 3

За създаване на прецизна и гъвкава организация на строителството се обособяват отделни организационни групи

Организация на строителната площадка

Организация на ресурсите при изпълнение на СМР

1. Организация на персонала осъществяващ оперативно, техническо и административно ръководство

- Ръководител на поръчката
- Технически ръководител – Организира, ръководи и контролира изпълнението на СМР

- Отговорник за контрол на качеството

- Координатор по безопасност и здраве

2. Координация на работните звена

- Бригадирите и груповите отговорници ще обезпечават изпълнението на производствените задачи

3. Гъвкавост на организацията

- Необходимия брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните работи с цел изпълнение на срока на договора без нарушаване на технологичната последователност.

Срок за изпълнение на поръчката – 12 (Дванадесет) месеца

Гаранционен срок – 5 (Пет) години

Изпълнени са изискванията по техническото задание.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4.10. „Екип 5“ ООД участва за позиция 1

Подробно описани са изискванията заложи в техническото задание разделени по части:

I. Част „Конструктивна“

- спомагателен участък;
- агрегатно отделение;
- помещение за симулиране и гасене на външни пожари;
- сервизни помещения;

II. Част „Архитектура“ – изгражда се:

- Имитационен корабен отсек;
 - Агрегатно отделение
- I ви етап – строителна част
- II ри етап – оборудване със системи
- Открит полигон;
 - Складови помещения;
 - Сервизни помещения;

Подробно са описани изискванията към изграждането и монтажа на корпусната конструкция и съответните системи на имитационния корабен отсек.

III. Електроинсталации

- Електрозахранваща мрежа
- Вътрешни електроинсталации;
- Мълнеозащита;

Мощностите са съобразени по предвидените консуматори. Спазва се технологичния проект.

IV. В и К мрежи

Изграждането се съобразява съгласно Наредба 5 от 2005г.

V. Отопление и вентилации

При изпълнение се спазват указанията за монтаж от производителя за осигуряване срещу топлинни деформации.

Промени в проекта, възникнали по време на работа ще се съгласуват с Възложителя (проектант, надзор и инвеститор) отразени в заповедна тетрадка.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

4.11. „Рис“ ООД участва за позиция 3

1. Организация на строителната площадка
 - Временна строителна база
 - Изясняване на подземната инфраструктура
 - Осигуряване на ресурси за основното строителство
 - Мерки за безопасност и здраве
 - Организиране на геодезичните работи
2. За всички материали, които се влагат в техническото задание са описани по отделно задължителните физически и химически характеристики на които отговарят.
3. Контрол на качеството по време на строителството
 - Изпитване на монтирания водопровод
 - Съставяне протокол за хидравличното състояние
 - Дезинфекция
 - Легло на настилката след засипване – протокол за плътност
4. Предаване на обекта – Акт обр. 15, придружен с съгласувания линеен график за изпълнение

Срок за изпълнение на поръчката – 110 (Сто и десет) календарни дни

Изпълнени са изискванията по техническото задание.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията

Р Е Ш И:

Предлага :

По обособена позиция 1 да бъдат допуснати до отваряне на ценовите предложения, следните кандидати:

- **Консорциум „Учебен полигон 2016“;**
- **„Екип 5“ ООД**

По обособена позиция 2 да бъдат допуснати до отваряне на ценовите предложения, следните кандидати:

- **„Булпро“ ЕООД**

По обособена позиция 3 да бъдат допуснати до отваряне на ценовите предложения, следните кандидати:

- **„Булпро“ ЕООД**
- **ЕТ „Билдинг Къмпани- Мария Николова“**
- **„Овергаз инженеринг“ АД**
- **„Нектон 2“ ООД**

- „Солей 06“ ООД
- „Весела“ ООД
- „Рис“ ООД

По обособена позиция 4 да бъдат допуснати до отваряне на ценовите предложения, следните кандидати:

- „Стен бай“ ООД

По обособена позиция 5 да бъдат допуснати до отваряне на ценовите предложения, следните кандидати:

- „Глобал консулт 07“ ООД

II. Няма отстранени участници.

Комисията ще продължи работата си с публичното отваряне на плик № 3 на всички допуснати участници.

Комисията предлага на възложителя отварянето на ценовите предложения да се извърши на 12.07.2016г. от 10.00 часа, като уведомяването на кандидатите ще се извърши чрез поместване на съобщение на сайта на ВВМУ, раздел “Обществени поръчки – профил на купувача”.

Комисията завърши настоящият протокол в 15.00 ч. на 28.06.2016 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: подп.

Станко Вернов

ЧЛЕНОВЕ: 1. капитан I ранг доц. д-р Юлиян Москов

2. капитан I ранг доц. д-р Иван Иванов

3. ц. сл. Радко Радев

4. ц.сл. Паунка Сурчева

5. строителен техник Константин Антонов

6. ц.сл. Ивелина Георгиева