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тЕхничЕскл  спЕцификАция  

за  извършване  на  строителеи  надзор  и  инвеститорски  
контрол  на  строителните  обекти  по  обособените  позиции  

1 . Упражняване  иа  строитепен  надзор  при  изпълнение  на  СМР  и  
въвеждане  на  обектите  в  експлоахация , в  т .ч : 

— Осигуряване  контрол  върху  законосъобра sното  започване  на  
строежа . 

— Съставяне  и  по;цписване  на  актовете  и  протоколите  по  време  на  
строителството  и  цялата  строителка  документация  за  обекта , 
съгласно  ЗУТ  до  nриключване  на  строежа  и  издаване  на  разрешение  
за  ползване  на  обекта . 

— Контрол  върху  изпълнение  на  СМР  съгласио  одобрените  
инвестиционни  проекти  и  изискванията  по  чл . 169 от  ЗУТ . 
тг  ..,_-----^-- -" 	 ^- - - - ло~Nµпnацмх  па  Строй i-wiпйяу  зiроiдеС  д0 вьвеп(уанет0 на  i,'fpGeлia В  
експлоатация , включително  контрол  и  точно  отчитане  на  
количествата , качеството  и  съответствието  на  изпълняваните  



строителни  и  монтажни  работи  и  влаганите  материали  с  догово  
за  изпълиение  на  сгроителството . 
Контрол  върху  спазването  на  лихейния  график  на  етапите  
изпъпнение  на  СМР  и  при  неговото  забавяне  или  нарушаване  
своевремекио  уведомяване  на  възложителя . 
Отчитаие , проверяване  и  подписване  чрез  екипа  от  правоспособни  
квалифицирани  лица  от  надзорния  състав  на  изпълнителя  актовете  за  
изпълнени  СМР, с  които  се  документират  количеството , обемът  и  
стойността  на  извършените  видове  СМР  на  обектите  по  дотворени  
цеин , съгласно  скточения  договор  за  строителство . 
Изготвяне  на  ежемесечни  доклади  за  информиране  на  възложителя  за  
кода  на  строителството  и  изпълненнето  на  възложените  му  дейности , 
както  и  за  допуснатите  пропуски  и  азетите  мерки  и  необкодимостга  
от  разпореждания  от  страна  на  възложителя . 
Осигуряване  на  присъствие  на  строежа  на  лицата , отговорни  за  
контрола  върху  изпълнението  на  строителството , какго  и  
специалистите  от  съответките  специалности  в  зависимост  от  
изпълняваните  СМР . 

— Контрол  върху  спазване  на  изискванията  за  здравословни  и  
безопаски  условия  на  труд  в  строителството  - на  Закона  за  
здравословни  и  безопасни  условия  на  труда  (ЗЗБУТ) в  сила  от  
01.01.2005 г. и  условията  на  Наредба  Ns 2 от  22.03.2004 г . за  
минималните  изисквания  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  
тр.уд  при  извършване  на  строителни  и  монтажни  работи . 

— Контрол  по  опазване  на  околната  среда  по  време  на  изпълнекие  на  
СМР . 

— Контрол  за  качеството  на  влаганите  сіроителни  материали  и  изделия  
в  съответствие  с  нормите  за  безопасност . 

— Провеждане  на  необходимите  тестове  и  изпитвания  на  извършеното  
строителство  в  съответствие  с  действащата  нормативна •уредба . 

— Недопускане  на  увреждане  на  трети  лица  и  имоти  по  време  на  
сгроителството . 

— Контрол  по  годността  на  строежа  sa въвеждане  в  експлоатация . 
— Съставяяе  и  внасяне  в  Дирекцията  за  национален  строителен  

контрол  (ДНСК ) на  окончателен  доклад  с  прнложени  съгласувателни  
писма , разрешения , становища  на  специализираните  държавни  
контролни  оргаtш  и  документи  в  съответствие  с  нормативната  
уредба  за  издаване  на  раsрешение  за  ползване  на  строежите . 

— $ъвеждане  на  строежите  в  експлоатация . 
j  

2. Иавеститорския  контрол : 



Да  познава  подробно  строителния  обект  одобрен  с  разрешение  за  
;троеж . 

Да  следи  по  специалности , 	 изпълнени  СМР  - като  води  
„подробна  ведол~ост". 

- Да  познава  нормативната  уредба  (ЗУТ  и  съответната  наредба ), както  и  
трудовите  норми  в  областrа  на  строителството , ценообразуването , 
елемехтите  на  ин .цени  и  др . 

- Да  проверява  всички  документи  и  елементх  на  цените , договорени  
между  Възложител  и  Строител , да  подготви  акт  19 и  да  ги  предлага  за  
плащане . 

- Да  заверява  заменителните  таблици , изтотвяни  от  строителя , 
съгласувани  предварително  за  изпълнение  от  Възложителя . 

- Да  изисква  фактури  за  елементите  на  аналогични  цени  за  
по,ryфабрикати  и  материали  с  доказан  произход  (необходимите  
сертификати  и  декларации  за  съответствие ). 

- Да  приема  всички  промени , отбепязани  в  заповедна  тетрадка  от  
проектантите  по  съответната  част  и  заповедите  на  лицето  упражнявац 4о  
строитепен  надзор . 
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