ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ"
9002 Варна, ул. „В. Друмев" No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163
"FILII MARIS SUMUS"

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Рег.№1593 / 07.05.2019 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ВВМУ " Н.Й.ВАПЦАР
ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В БОЯН МЕДНИКАРОВ
05.2019 г.

П Р О Т О К О Л
№ 2

от разглеждането, оценяването и класирането на предложенията по процедура с предмет „Строително - ремонтни и монтажни работи по обособени позиции", както следва:

Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Строително - монтажни работи на обект сграда №14 – битов корпус във войскови район №1315 - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" – гр. Варна, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. №889/14.03.2019г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Текущ ремонт стълбище към сутерен изток, санитарни възли централен корпус обект 1315/1 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Текущ ремонт стълбище централен корпус северен вход към сутерен и помещение под централно фоае обект 1315/1 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Реновиране на кабинет 4204 в обект и коридор втори етаж обект ВР1315/7, кабинети 4205, 4212 и фоае в обект ВР1315/5 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Реновиране на кабинет 4208 и коридор втори етаж в обект ВР1315/5, във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – Реновиране на пет броя помещения и два броя санитарни възли и коридор в обект ВР1315/5 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 - Авариен ремонт на козирка североизточен вход към сутерен и сграда на обект ВР1315/9 във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 - Вертикално планиране около обект ВР1315/15 ВР1315/1, ВР1315/2 и ВР 1315/3

1. Комисията назначена със заповед №ОС-118/22.04.2019 г. на началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров" за провеждане на горепосочената процедура се събра в пълен състав в Административната сграда на ВВМУ да

извърши разглеждане, оценяване и класиране на предложенията в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ц.сл. Светослав Димитров Димитранов – помощник ректор, лице с професионална компетентност

и ЧЛЕНОВЕ: 1. Майор Иван Андреев Андреев – помощник началник отделение Логистика, лице с професионална компетентност ;

2. Константин Андреев Антонов – лице с професионална компетентност;

3. ц. сл. Борис Димитров Борисов – старши юрисконсулт;

4. ц.сл. Милена Стоянова Банкова - главен счетоводител;

На 07.05.2019г. , след изтичане на срока по чл.54 ал.12 от ППЗОП, комисията продължи работата си.

1. Комисията констатира, че в законоустановения срок са получени документи за отстраняване на нередности по протокол №1 , както следва:

1.1. „Мега хидрострой“ЕООД, с вх.№1127/25.04.2019г.

Кандидатът е представил нов е-ЕЕДОП на компакт диск, документа е подписан с електронен подпис.

В Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва , на въпроса „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“, участникът е маркирал отговор НЕ.

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

1.2. „Академично строителство 98“ АД, с вх.№ 1142/02.05.2019г.

Участникът е представил нов е-ЕЕДОП в който е описал опита/ стажа на инж. Елени Василиу Коларова.

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

1.3. „ВИАС Инжнеринг“ ООД, с вх.№1102/24.04.2019г.

Кандидатът е представил нов е-ЕЕДОП на компакт диск, документа е подписан с електронен подпис. Описани са удостоверението за вписване ЦПРС, както и опита/стажа на инж. Вячеслав Бердюк.

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на кандидатите представили всички изискуеми документи от Възложителя относно лично състояние и документи за подбор.

Предложенията са както следва:

2.1. „Мега хидрострой“ЕООД

В техническото предложение има описание на СМР по 13 точки. Извършеното СМР ще се отчита с протокол образец 19 на четири етапа, като първия ще бъде след изпълнение на 10% от общия обем. Предлаган срок за изпълнение 120 календарни дни. Гаранции съгласно чл.20 ал.4 от Наредба №2/31.07.2003г. МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите. Срок за реакция 5 дни, 1 ден за екстремни случаи. Предлагат изпълнение съгласно приложения график. Приложени са: технологична таблица с описани всички групи дейности за изпълнение на поръчката; таблица за произход и гаранционни срокове на материали – за всички 10 г.; график, разбит по дни за четири месеца.

Имайки впредвид изложеното, комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.2. „Академично строителство 98“ АД

В техническото си предложение, участникът подробно е описал спазване на нормативната уредба. Срок за изпълнение 120 календарни дни. Гаранционен срок 5 г. , съгласно Наредба №2/31.07.2003г. МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите. Отстраняване на дефекти 5 работни дни, екстремно 1 ден. Разпределение на СМР в 3 етапа. Приложен е линеен график табличен и графичен за 120 дни. За всички материали има таблица с произход, производител и гаранция 5г.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.3. ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев“

В техническото си предложение, участникът изцяло е съобразил етапите на строителство по различните части и предписаните технически решения с ПИПСМР. Обособени са три основни етапа за изпълнение на СМР, обяснени са задълженията на ръководния състав. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни.Гаранционни срокове 5г. Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни, при екстремни случаи един ден. Приложена е таблица за произход на всички материали и гаранционен срок и линеен график по дни и месеци.

Офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и комисията я приема.

2.4. „НСК София“ ЕООД

В техническото си предложение, участникът е описал СМР по вид в 13 точки, съобразно техническото задание. Предложен е срок за изпълнение 120 календарни дни. Заплащане на четири етапа, първия при 10% изпълнена дейност. Гаранционните срокове са 5 г., съгласно Наредба №2/31.07.2003г. МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите. Срок за реакция при аварии в гаранционния срок е 1 работен ден. Отстраняване на дефекти до 5 работни дни. Направена е разбивка на основните дейности по СМР в обяснителни записки, съобразени с необходимите машини и съоражения. Приложен е линеен график по дни за 120 дни.

Имайки впредвид изложеното, комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.5.„Парсек груп“ ЕООД

Предложеният срок за изпълнение в техническото предложение на участника е 120 дни. Гаранционният срок е 5г. за всички видове СМР. Срок за реакция 5 дни, екстремно 1 ден. Приложен е линеен график и описание на задълженията на ръководния състав и на специалистите по отделните видове работи за изпълнение на СМР.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.6.„Весела“ ООД

В техническото предложение, участникът е представил подробна разработка на организационен план с обособяване на отделните етапи за реализация. Предложен е срок за изпълнение 120 календарни дни, гаранционен срок за В и К, ел., вътрешни работи – 5 години, при спазване на Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ. Представена е таблица за всички основни материали с произход и гаранционни срокове; линеен график по дни и месеци; сертификат за разработена система OHSAS за здравословен и безопасен труд.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.7. „ВИАС Инжнеринг“ ООД

В техническото предложение, участникът е направил описание на техническото задание, с девет етапа на изпълнение на СМР по предписание. Предложен е срок за изпълнение 120 календарни дни. Гаранционен срок 5г., съгласно Наредба №2/31.07.2003г. МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите. Срок за отстраняване на дефекти пет дни и екстремно един ден. Приложена е таблица за произход на всички основни материали и гаранционни срокове от производителя. Представен е линеен график по дни за 120 дни.

Имайки впредвид изложеното, комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

3. Комисията предлага да бъдат допуснати до отваряне на пликовете с „Предлагани ценови параметри“ всички участници и ще продължи работата си с публичното им отваряне.

Комисията предлага на възложителя отварянето на ценовите предложения да се извърши на 13.05.2019г. от 10.00 часа, като уведомяването на кандидатите ще се извърши чрез поместване на съобщение на сайта на ВВМУ, раздел “Обществени поръчки – профил на купувача”.

Комисията завърши настоящия протокол в 11 ч. на 07.05.2019 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ц.сл. _____ Светослав Димитранов

ЧЛЕНОВЕ: 1. майор _____ н Андреев

2. ц.сл._____ стантин Антонов

3. ц.сл. _____ рис Борисов

4. ц.сл. _____ Пилена Банкова

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Отпечатано в екземпляр единствен