



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163




“FILII MARIS SUMUS”

Рег.№ 584 / 25 .02.2020 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ “ Н.Й.ВАПЦАРОВ”
ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.



АН МЕДНИКАРОВ
0 г.

ПРОТОКОЛ

№ 2

от разглеждането, оценяването и класирането на предложенията по процедура с предмет „Строително - ремонтни и монтажни работи по обособени позиции“, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Строително-монтажни работи по „ Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус -сграда № 9 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Строително-монтажни работи по „Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени“ – спортен комплекс сграда №11 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Строително-монтажни работи по „ Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус -сграда № 14 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Строително-монтажни работи по „Ремонт на част от сутерен“- централен корпус – сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Строително-монтажни работи по

„ Ремонт на учебен кабинет № 2312“ – Източен учебен корпус – сграда №3 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – Подмяна на ел.табла – ГРТ в централен учебен корпус сграда № 1, ГРТ и външна касета – шкаф кабелен на спортен комплекс сграда № 11, ГРТ на Планетариум сграда №26 и външни касети-шкаф кабелен на сгради № 9, №14, №15 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – Строително-монтажни работи по „ Ремонт на учебен кабинет № 2222“ – Източен учебен корпус – сграда №3 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – Строително-монтажни работи по „ Ремонт на учебен кабинет и лаборатория по „Хидроакустика“ – централен учебен корпус – сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 - Строително-монтажни работи по „Ремонт на перално помещение“ – битов корпус – сграда №14 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 – Строително-монтажни работи по „ Ремонт на 4 четири броя санитарни възли“ – централен учебен корпус-сграда №1 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 – Строително-монтажни работи по „ Доставка и монтаж на стенни ограждащи пенополиуретанови сандвич – панели“ към сграда № 16 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

На 25.02.2020г. , след изтичане на срока по чл.54 ал.12 от ППЗОП, комисията продължи работата си.

1. Комисията констатира, че в законоустановения срок са получени документи за отстраняване на нередности по протокол №1 , както следва:

1.1. „Парсек груп“ ЕООД, с вх.№ 498/19.02.2020г.

Представен е нов Ееедоп с попълнен отговор на вторият въпрос от раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интересиили професионално нарушение „Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:.....“

Представените документи отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

1.2. „Академично строителство 98“ АД, с вх.№ 519/21.02.2020г.

Участникът е представил нов Ееедоп , подписан от всички членове на съвета на директорите Олег Костадинов Атанасов, Сашо Николов Цонев и Йорданка Кирилова Димитрова, с което се отстраняват нередностите, поради което комисията ги приема.

2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на кандидатите представили всички изискуеми документи от Възложителя относно лично състояние и документи за подбор.

2.1. „Билд инвест“ ЕООД, участва за обособени позиции 1,2 и 3

Техническото предложение на участника съдържа, както следва:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 87 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 89 календарни дни;

Предлага гаранционен срок 5г., срок за отстраняване на дефекти – 5 работни дни при екстремни случаи 1 ден.

Описани са отделните етапи за изпълнение на поръчката с работна програма.

Представена информация за произход и гаранционни срокове на основни материали и оборудване от производителите и линеен график за организация на СМР.

Приложен е сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.2. „Ваяна“ ЕООД, участва за обособени позиции 1 и 2

Техническото предложение на участника е следното:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 90 календарни дни;

Гаранционен срок 5г., срок за отстраняване на дефекти – 3 дни при екстремни случаи 1 ден.

Описани са отделните етапи на изпълнение.

Приложена е таблица за произход и гаранционни срокове на основните материали от производителите.

Линеен график за организация на изпълнението по десетдневки.

Приложен е сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.3. „Нордстрой“ ЕООД участват по обособена позиция 3

Техническото предложение на участника съдържа, както следва:

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 72 календарни дни;

Гаранционни срокове след въвеждане обекта в експлоатация:

- За топлоизолационни работи за сгради 7г;

- За СМ и довършителни работи – 5 г.

- срок за отстраняване на дефекти – 5 работни дни при екстремни случаи 1 ден.

Разбивка на СМР по етапи:

1. Подготовителни

II. Изпълнение СМР

III. Процедура по приемане на извършеното СМР в съответствие с наредба №2 и 3 от ЗУТ

Приложен е линеен график за последователност на СМР с диаграма на работната ръка.

Приложен е сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

За всички материали е представена информация за произход и гаранционни срокове от производителя 10г.

Подробно е описано детайлно изпълнение на топлоизолацията.

Офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и комисията я приема.

2.4. „Парсек груп“ ЕООД , участва за обособена позиция 2

Техническото предложение на участника е както следва:

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 90 календарни дни;

Гаранционен срок 5г., Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни и 1 за екстремни случаи.

Последователност на СМР:

- организационни работи
- същинско строителство

Подготовка и предаване на обекта, подробна разбивка.

Задължения и отговорности на ръководния екип и работниците по специалности.

Предоставена е информация за произход и гаранционни срокове от производителите 5г.

Представен е линеен график и сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Имайки в предвид изложеното, комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.5. „НСК София“ ЕООД, участва за обособени позиции 1,2, 3 и 4

Техническото предложение на участника е следното:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 4 – 120 календарни дни;

Гаранционни срокове за топлоизолация по Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ за приемане и въвеждане в експлоатация на строежите -7г.

Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни и 1 за екстремни случаи.

Описание на етапите за изпълнение:

- Подготвителни дейности
- Изпълнение на СМР
- Завършване и предаване на обекта

Изготвяне на окончателна екзекүтивна документация и линеен график за последователността на изпълнението и необходимия ресурс – работници и механизация.

Необходими основни материали – производ, производител, гаранция на производителя.

Приложен е сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Имайки в предвид изложеното, комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.6. „КСВ Инженеринг“ООД, участва за обособени позиции 1,2, 3 и 4

Техническото предложение е както следва:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 87 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 84 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 85 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 4 – 98 календарни дни;

Гаранционен срок след въвеждане на обекта в експлоатация – 7г.

Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни и 1 за екстремни случаи.

Описание на отделните етапи на изпълнение на СМР и тяхната последователност.

Описание на екипите ангажирани с изпълнение на строителството. Предвидено техническо оборудване. Информация за производ и гаранционни срокове на основните материали. Линеен график по дни за изпълнение на СМР.

Приложен е сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Имайки в предвид изложеното, комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.7. „Академично строителство 98“АД, участва за обособени позиции 1,2, 3 и 4

Техническото предложение е както следва:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 4 – 107 календарни дни;

Гаранционен срок след подписване на Акт 15 – 7г.

Етапи за изпълнение I, II, III подробно описани.

Организация и подход за изпълнение, екип от експерти за изпълнение на СМР и техните функции, задачи и задължения.

Информация за производ и гаранционни срокове за основните материали. Линеен график-изпълнено количество строителство с необходимите човекодни и работници бр.

Сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията счита, че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.8. ЕТ,, АС – СТРОЙ – Янко Славчев“, участва за обособени позиции 1,2, 3 и 4

Техническото предложение на участника съдържа, както следва:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 4 – 108 календарни дни;

Срок за отстраняване на дефекти 5 работни дни и 1 за екстремни случаи.

Предложен гаранционен срок 7г.

Подробно описание на етапите за изпълнение I, II, III.

Подробно описание на организация и подход за изпълнение, екип от експерти за изпълнение на СМР и техните функции, задачи и задължения.

Информация за произход и гаранционни срокове за основните материали. Линеен график-изпълнено количество строителство с необходимите човекодни и работници бр.

Приложен е сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и комисията я приема.

2.9. „Надин –Желязков“ ЕООД , участва за обособена позиция 1

Техническото предложение на участника, съдържа:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Предложен гаранционен срок 7 г. Отстраняване на дефекти в 5 дневен срок, при екстремни 1 ден.

Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката – 1 етап -2дни; 2 етап - 8бдни, 3 етап - 2 дни;

Организация и подробноописание на видовете СМР, на ангажираните експерти 8 с имена, специалност и отговорност/.

Разпределение на работниците по календарни дни и описание на труда по специалност.

Информация за произход и гаранционни срокове на основните материали.

Линеен график за видовете СМР.

Приложен е сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и комисията я приема.

2.10. „Весела“ ООД, участва по обособени позиции 1, 2 и 3

Техническото предложение на участника съдържа:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 90 календарни дни;

Предложен гаранционен срок 5 г. Отстраняване на дефекти в 5 дневен срок, при екстремни 1 ден.

Изпълнението на СМР ще се извърши от квалифицирани работници разпределени по специалности в звена.

Строителните работи ще се извършат по етапи

I. Етап – подготвителни работи

II. Етап – архитектурно строителни

III. Етап – предаване на обекта

Описание на видовете СМР, инженерно техническо и тяхната последователност.

Информация за произхода и гаранционните срокове на основните материали.

Линеен график за организация на изпълнението.

Приложен е сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията приема, че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

2.11. „Рис“ ООД, участва по обособени позиции 4

Техническото предложение на участника съдържа:

Срок за изпълнение за обособена позиция 4 – 120 календарни дни;

Гаранционен срок 5 г. Отстраняване на дефекти в 5 дневен срок, при екстремни 1 ден.

Описание на видовете СМР и тяхната последователност.

Организационен план за разпределение на човешките ресурси.

Контрол по изпълнение на отделните видове СМР от ръководния състав по специалности.

Информация за произхода и гаранционните срокове на основни материали от производителя.

Линеен график за организация на изпълнение.

Сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и комисията я приема.

2.12. „Солей 06“ ООД, участва по обособени позиции 1,2,3 и 4 **Обособени позиции 1, 2 и 3**

Техническото предложение на участника съдържа:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 90 календарни дни;

Гаранционен срок 5 г. Отстраняване на дефекти в 5 дневен срок, при екстремни 1 ден.

Работна програма за изпълнение на СМР – три етапа с разбивка за технологична последователност и обвързаност на строителните процеси.

Организация и ангажименти на членовете на екипа –инженеро-технически състав и бригади по специалности.

Технологии за изпълнение на отделните основни видове работи със скици и номерация за последователност.

Разработен метод на експертна оценка на риска при изпълнение на поръчката посредством приложена „карта за оценка на риска“.

Описание на видовете СМР и тяхната последователност.

Информация за произхода и гаранционните срокове на основните материали от производителите.

Линеен график за организация на изпълнението.

Сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Офертата за обособени позиции 1,2 и 3 отговаря на поставените изисквания от възложителя и комисията я приема .

Обособена позиция 4

Техническото предложение на „Солей 06“ ООД по позиция 4 е еднакво с техническото предложение по обособени позиции 1,2 и 3.

Предметът на обособена позиция 4 е различен , а именно „Ремонт на част от сутерен“- централен корпус, а не саниране с топлоизолация.

Имайки в предвид горепосоченото, комисията счита че техническото предложение за обособена позиция 4 на участника не отговаря на изискваната на възложителя.

2.13. „Поли Йорд“ ЕООД, участва за обособени позиции 1;2;3 и 4

Техническото предложение на участника съдържа:

Срок за изпълнение за обособена позиция 1 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 2 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 3 – 90 календарни дни;

Срок за изпълнение за обособена позиция 4 – 120 календарни дни;

Гаранционен срок 5 г. Отстраняване на дефекти в 5 дневен срок, при екстремни 1 ден.

Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

Етап I - Подготвителни работи

Етап II - Изпълнение на СМР

Етап III - Изготвяне на необходимите документи и предаване на обекта

Описание на видовете СМР и тяхната последователност.

Подробна технология за изпълнение.

Организация-ангажименти: инженерно технически състав ; бригади по специалност.

Контрол на влаганите материали и прилежащите сертификат, характеристика, маркировка, произход и гаранция от производителя.

Линеен график за организация на изпълнението.

Сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда.

Имайки в предвид изложеното, комисията, счита че офертата отговаря на поставените изисквания от възложителя и я приема.

3. Комисията предлага да бъдат допуснати до отваряне на пликовете с „Предлагани ценови параметри“ участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и чиито технически предложения, отговарят на изискванията на възложителя, както следва:

1. **„Билд инвест“ ЕООД, участва за обособени позиции 1,2 и 3**
2. **„Ваяна“ ЕООД, участва за обособени позиции 1 и 2**
3. **„Нордстрой“ ЕООД участват по обособена позиция 3**
4. **„Парсек груп“ ЕООД , участва за обособена позиция 2**
5. **„НСК София“ ЕООД, участва за обособени позиции 1,2, 3 и 4**
6. **„КСВ Инженеринг“ООД, участва за обособени позиции 1,2, 3 и 4**
7. **„Академично строителство 98“АД, участва за обособени позиции 1,2, 3 и 4**
8. **ЕТ,, АС – СТРОЙ – Янко Славчев“, участва за обособени позиции 1,2, 3 и 4**
9. **„Надин –Желязков“ ЕООД , участва за обособена позиция 1**
10. **„Весела“ ООД, участва по обособени позиции 1, 2 и 3**
11. **„Рис“ ООД, участва по обособени позиции 4**
12. **„Солей 06“ ООД, участва по обособени позиции 1,2,3**
13. **„Поли Йорд“ ЕООД, участва за обособени позиции 1;2;3 и 4**

4. Отстранени участници. Мотиви

4.1. „Калекса“ ООД

Комисията констатира наличието на един запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“, а участват по четири обособени позиции.

Съгласно чл.47, ал.2 и 3 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от тях трябва да бъдат представени отделни затворени, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят.

В чл.54 от ППЗОП е описан реда за действие на комисията при разглеждане на оферти, както следва: Комисията заседава в публично заседание, на което могат да присъстват кандидати или участници в процедурата. Най-малко трима от членовете на комисията, както и един от

присъстващите представители на участниците подписват техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След приключване на публичното заседание на комисията този пропуск относно липсата на представени отделни пликове не може да бъде валидиран.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията е счела, че така подадената оферта не следва да бъде разглеждана, тъй като същата не отговаря на изискването за задължително съдържание на офертата съгласно ППЗОП и на основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническото предложение и не отваря ценовото предложение .

4.2. „Балкански“ ООД

Комисията констатира наличието на един запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“, а участват по четири обособени позиции.

Съгласно чл.47, ал.2 и 3 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от тях трябва да бъдат представени отделни затворени, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят.

В чл.54 от ППЗОП е описан реда за действие на комисията при разглеждане на оферти, както следва: Комисията заседава в публично заседание, на което могат да присъстват кандидати или участници в процедурата. Най-малко трима от членовете на комисията, както и един от присъстващите представители на участниците подписват техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След приключване на публичното заседание на комисията този пропуск относно липсата на представени отделни пликове не може да бъде валидиран.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията е счела, че така подадената оферта не следва да бъде разглеждана, тъй като същата не отговаря на изискването за задължително съдържание на офертата съгласно ППЗОП и на основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническото предложение и не отваря ценовото предложение .

4.3. „ЕР Билд инженеринг“ ЕООД

Комисията констатира наличието на един запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“, а участват по четири обособени позиции.

Съгласно чл.47, ал.2 и 3 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция за всяка от тях трябва да бъдат представени отделни затворени, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят.

В чл.54 от ППЗОП е описан реда за действие на комисията при разглеждане на оферти, както следва: Комисията заседава в публично заседание, на което могат да присъстват кандидати или участници в процедурата. Най-малко трима от членовете на комисията, както и един от присъстващите представители на участниците подписват техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След приключване на публичното заседание на комисията този пропуск относно липсата на представени отделни пликкове не може да бъде валидиран.

Имайки в предвид гореизложеното, комисията е счела, че така подадената оферта не следва да бъде разглеждана, тъй като същата не отговаря на изискването за задължително съдържание на офертата съгласно ППЗОП и на основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническото предложение и не отваря ценовото предложение .

4.4. „Латстрой 1“ ЕООД

Представените документи съответстват на описаните в описа на документите, съдържащи се в офертата.

Кандидатът е представил е-ЕЕДОП на компакт диск, документа е подписан с електронен подпис.

В РАЗДЕЛ „В“: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ“ от е-ЕЕДОП

- участникът е маркирал, „не“ на въпроса:

„Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“

Между ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ и „Латстрой 1“ ЕООД беше сключен договор с рег.№ 1921/08.06.2018г. след проведена обществена поръчка, в която участникът е избран за изпълнител. След изпълнение на една част от възложените дейности, фирма „Латстрой 1“ ЕООД преустанови изпълнението и не завърши обекта. В тази връзка са му изпратени писма с рег.№ 3135/03.09.2018г. и рег. № 3256/12.09.2018 г., както и покана за доброволно изпълнение с рег.№ 3479/27.09.2018г., но без резултат. Съгласно протокол с рег.№ 3357/19.09.2018г., фирмата не е изпълнила договора в договорения срок, не е отстранила неизправностите и дължи неустойка. ВВМУ изпрати уведомление до АОП за вписването му в списъка на некоректните изпълнители и направи постъпки за завеждане на искова молба за изплащане неустойката по конкретния договор по съдебен ред. Заведено е ЧГД №1385/2018г. при Районен съд Самоков. На 30.01.2019г. е издаден изпълнителен лист и е заведено изпълнително дело №38/2019г., което е приключило със заплащане на дължимата сума от фирмата.

Имайки в предвид гореизложеното и на основание чл.55 ал.1, т.4 комисията е счела, че Латстрой 1“ ЕООД не отговаря на изискванията за лично състояние.

На основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническото предложение и не отваря ценовото предложение .

4.5. „Солей 06“ ООД обособена позиция 4

Техническото предложение на „Солей 06“ ООД по позиция 4 е еднакво с техническото предложение по обособени позиции 1,2 и 3.

Предметът на обособена позиция 4 е различен , а именно „Ремонт на част от сутерен“- централен корпус , а не саниране с топлоизолация

Имайки в предвид горепосоченото, комисията е счела че техническото предложение за обособена позиция 4 на участника не отговаря на изискванията на възложителя.

На основание чл.57 ал.1 от ППЗОП, комисията не отваря ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията предлага на възложителя отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 28.02.2020г. от 11.00 часа, като уведомяването на кандидатите ще се извърши чрез поместване на съобщение на сайта на ВВМУ, раздел "Обществени поръчки – профил на купувача".

Комисията завърши настоящия протокол в 14.00 ч. на 25.02.2020 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник

Станко Вернов

ЧЛЕНОВЕ: 1. майор

Андреев

2. ц.сл.

Антин Антонов

3. ц.сл.

Елина Георгиева

4. ц.сл.

Теодора Янева

ЗАЛЪЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ