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Рег, № _______/_______

Eкз.единствен  
УТВЪРЖДАВАМ: 
Началник на ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”
КАПИТАН І РАНГ  ПРОФ. Д.В.Н.                     БОЯН МЕДНИКАРОВ
                                                               ___. ___. 2015 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е

   ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ  РАБОТИ  НА ОБЕКТ №1315 -  

ВОЙСКОВИ РАЙОН НА ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” - гр. ВАРНА

За извършване на строително – монтажните работи (СМР) във               ВР № 1315 - ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” е необходимо на посочените обекти  по позиции в заданието, да се извършат следните видове работа:
  І. ПОЗИЦИЯ ПЪРВА - За СМР на обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “ Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях, стаи за отдих, общи коридори и стаи без санитарен възел на 1/първи/,2 /втори/, 3 /трети/ и на 5 /пети етаж / - южно крило”, както следва:
1. За извършването на СМР за обект № 1315/18 - спален корпус /ЦВП/ на 1/първи/ етаж - южно крило по “ Реновиране на спални помещения /стаи/- 14 / четиринадесет/ броя, стая за отдих -1(един) брой и стая без санитарен възел /оръжейна/ -1(един) брой” е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ на 1 -ви ЕТАЖ
	 
	 

	А
	ЗА 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА СТАЯ - 17 м2 /на етажа  - 8бр. стаи/
	 
	 

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет 
	м2
	17

	2
	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на дървена ламперия на стена
	м2
	4

	4
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка /в две стаи/
	м2
	2,7

	5
	Демонтаж на ел. контакт /монтиран  върху дървена ламперия – 3бр./
	бр.
	4

	6
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	1

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	2

	9
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	10
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	11
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	12
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	13
	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола 
	бр.
	4

	14
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял - двукратно/
	м2
	17

	15
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	16
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – охра , двукратно/
	м2
	40

	17
	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	18
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	19
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /17ребра /
	бр.
	1

	20
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт 
	м2
	17

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 8бр. ИЗТОЧНИ СТАИ
	 
	 

	
	
	
	

	Б
	ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 18 м2/на етажа  - 6 бр. стаи/
	 
	 

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет /в пет стаи/
	м2
	18

	2
	Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на дървена ламперия на стена 
	м2
	4

	4
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка /в три стаи/
	м2
	3

	5
	Премахване на настилка  по под – балатум /в една стая/
	м2
	18

	6
	Демонтаж на ел. контакт /монтиран  върху дървена ламперия – 3бр./
	бр.
	4

	7
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	8
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	1

	9
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	2

	10
	Направа на циментова замазка по под до 2см /в една  стая/
	м2
	18

	11
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	1
	2
	3
	4

	12
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	13
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи  - 8 мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз /в една стая/
	м2
	18 

	14
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат/в една стая/
	м
	0,9

	15
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	16
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	17
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял- двукр./
	м2
	18

	18
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	19
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - охра двукратно /
	м2
	42

	20
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	21
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	22
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /
	бр.
	1

	23
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в пет стаи/
	м2
	18

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ
	 
	 

	
	
	
	

	В
	СТАЯ ЗА ОТДИХ - 33 м2 /на етажа  - 1 бр. западна стая/
	 
	 

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет 
	м2
	33

	2
	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка
	м2
	6

	5
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	2

	6
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	6

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	2

	9
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - бял, двукро/
	м2
	33

	10
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/
	м2
	70

	11
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	12
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	13
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола
	бр.
	2

	14
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	15
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /
	бр.
	3

	16
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	17
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	18
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт 
	м2
	33

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая за отдих
	
	

	1
	2
	3
	4

	Г
	СТАЯ БЕЗ САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ /оръжейна/ - 28 м2 -                                        /на етажа - 1 бр. западна стая/
	
	

	1
	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на метална решетка /монтирана върху каса/ - 90/200
	бр.
	1

	3
	Изкърпване мазилка около врата с ширина до 15 см.
	м2
	2

	4
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя . Да се направи отвор на 40 см от горния край в средата на вратата с рамка 15х15см за прозорче, същото да се остъкли с дебелина на стъклото- 4мм 
	бр.
	1

	5
	Монтаж на метална решетка /да се монтирана върху касата/ - 90/200
	бр.
	1

	6
	Почистване и пренасяне  и на демонтирана врата на указано място
	бр.
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая без санитарен възел /оръжейна/
	
	


2. За извършването на СМР за обект № 1315/18 - спален корпус /ЦВП/ на 2/втори/ етаж - южно крило по “ Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях - 8 / осем/ броя, стая за отдих - 1(един) брой, общ коридор - 1(един) брой и стая без санитарен възел - 1(един) брой” е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ  на 2 -ри ЕТАЖ
	 
	 

	А
	ЗА 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА СТАЯ - 17 м2 /на етажа  - 2бр. стаи/
	 
	 

	1
	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200
	бр.
	2

	2
	Демонтаж на дървена ламперия на стена
	м2
	4

	3
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка
	м2
	2,7

	4
	Премахване на настилка по под - балатум
	м2
	17

	5
	Демонтаж на ел. контакт /монтиран  върху дървена ламперия – 3бр./
	бр.
	4

	6
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	1

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	2

	9
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	17

	10
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	11
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	12
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи  -  

8 мм, клас 32 с подложка -3мм , включително PVC перваз
	м2
	17

	13
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат
	м
	0,9

	14
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	15
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	16
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял - двукратно/
	м2
	17

	17
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	18
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване- латекс – охра, двукр./
	м2
	40

	19
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	20
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	21
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /17ребра /
	бр.
	1

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 2бр. ИЗТОЧНИ СТАИ
	 
	 

	
	
	
	

	Б
	ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 19,7 м2/на етажа  - 6 бр. стаи/
	 
	 

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет /в една стая/
	м2
	19,7

	2
	Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на дървена ламперия на стена
	м2
	4

	4
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка
	м2
	3

	5
	Премахване на настилка  по под - балатум
	м2
	19,7

	6
	Демонтаж на ел. контакт /монтиран  върху дървена ламперия – 3бр./
	бр.
	4

	7
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	8
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	1

	9
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	2

	10
	Направа на циментова замазка по под до 2см /в пет стаи/
	м2
	19,7

	11
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	12
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	13
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	14
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	15
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял- двукратно/
	м2
	19,7

	16
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	17
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - охра двукр./
	м2
	45

	18
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	19
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	20
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /
	бр.
	1

	21
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в една стая/
	м2
	33

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ
	 
	 

	 
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	В
	КОРИДОР  - ИЗТОЧНА СТАЯ - 4,6 м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	2

	2
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	2

	3
	Премахване на настилка  по под – теракот и перваз
	м2
	4,6

	4
	Демонтаж на мивка
	бр.
	1

	5
	Демонтаж на фаянс над мивка
	м2
	1,5

	6
	Демонтаж на огледало 50/60
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на смесителна батерия
	бр.
	1

	8
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/
	м2
	4,6

	9
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – охра, двукратно /
	м2
	18

	10
	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/
	бр.
	3

	11
	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг, ревизия
	м2
	1,6

	12
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	4,6

	13
	Доставка и лепене на теракот с цокъл – 8 см, фугиране
	м2
	4,6

	14
	Доставка и монтаж на фаянсова мивка – 55см с вс. консумативи
	бр.
	1

	15
	Доставка и монтаж фаянс над мивка,фугиране
	
	

	16
	Доставка и монтаж на огледала 50/60
	бр.
	1

	17
	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи
	бр.
	1

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 2бр. ИЗТОЧНИ КОРИДОРИ
	 
	 

	
	
	
	

	Г
	КОРИДОР- ЗАПАДНА СТАЯ - 7м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	3

	2
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	3

	3
	Премахване на настилка  по под – теракот с цокъл
	м2
	7

	4
	Демонтаж на мивка
	бр.
	2

	5
	Демонтаж на фаянс над мивка
	м2
	2

	6
	Демонтаж на огледала 50/60
	бр.
	2

	7
	Демонтаж на смесителна батерия
	бр.
	2

	8
	Таван /шпакловка,шкурене, грунд, боядисване  латекс –бял, двукратно/
	м2
	7

	9
	Стени / шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – охра, двукратно /
	м2
	18

	10
	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен - 2бр. и двоен -1 бр. /
	бр.
	3

	11
	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг, 

ревизия
	м2
	1,6

	12
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	7

	13
	Доставка и лепене на настилка по под -теракот с цокъл -8см, фуга
	м2
	7

	14
	Доставка и монтаж на фаянсова мивка -55см с всички

 консумативи
	бр.
	2

	15
	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране
	м2
	2

	16
	Доставка и монтаж на огледало 50/60
	бр.
	2

	17
	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи
	бр.
	2

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ КОРИДОРИ
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	 
	САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - / WC /
	 
	 

	Д
	КЪМ 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА WC - 2,6 м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на облицовка от фаянс 
	м2
	19

	2
	Демонтаж душ - батерия
	бр.
	1

	3
	Демонтаж тоалетна чиния
	бр
	1

	4
	Демонтаж подов сифон
	бр
	1

	5
	Демонтаж  на фазерна врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	6
	Демонтаж на противовлажно осветително тяло
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½””
	м
	7

	8
	Демонтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½””
	м
	7

	9
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби  Ф 50 от мивки
	м
	3

	10
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала – с ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон
	м
	2


	11
	Доставка и монтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½”” с нов щранг от ППР тръби  вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	7

	12
	Доставка и монтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½””с нов щранг от ППР тръби  вграден  в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	7

	13
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от мивки
	м
	3

	14
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	15
	Доставка  и монтаж душ- батерия  тип " слушалка" с всички консумативи
	бр.
	1

	16
	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" – 600х600х12мм  на конструкция
	м2
	2

	17
	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни  и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)
	м2
	19

	18
	Доставка и лепене на теракот по под с цокъл -8см, фугиране
	м2
	2,6

	19
	Доставка и монтаж на отдушник -решетка
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	1

	22
	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 2 бр. ИЗТОЧНИ WC
	 
	 

	
	
	
	

	Е
	КЪМ 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА WC - 2,5 м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило
	м2
	19,5

	2
	Демонтаж душ - батерия
	бр
	1

	3
	Демонтаж тоалетна чиния
	бр
	1

	4
	Демонтаж подов сифон
	бр
	1

	5
	Демонтаж  на фазерна врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	6
	Демонтаж на противовлажно осветително тяло
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½””
	м
	8

	8
	Демонтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½””
	м
	8

	9
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки
	м
	4

	1
	2
	3
	4

	10
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	11
	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни  и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)
	м2
	19,5

	12
	Доставка и монтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½”” с нов щранг от ППР тръби  вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	8

	13
	Доставка и монтаж на хоризонталенa разводка -топла питейна вода - ½”” с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	8

	14
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от мивки
	м
	4

	15
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	16
	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна – с всички консумативи
	бр.
	1

	17
	Доставка  и монтаж душ- батерия  тип " слушалка" с всички консум.
	бр.
	1

	18
	Доставка и лепене на теракот  по под  с цокъл -8см ,фугиране
	м2
	2,5

	19
	Доставка и монтаж  на отдушник -решетка
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	1

	22
	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200 /комплект/
	бр.
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ WC
	
	

	
	
	
	

	Ж
	СТАЯ ЗА ОТДИХ - 33 м2 /на етажа  - 1 бр. западна стая/
	 
	 

	1
	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200
	бр.
	2

	2
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка
	м2
	6

	4
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	5
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	6

	6
	Демонтаж на мокет по под
	м2
	33

	7
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	2

	8
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	33

	9
	Зазиждане на отвор 100/200 с итонг с дебелина -25см и измазване, шпакловане с полагане на армирана ПВЦ мрежа от двете страни
	м2
	2

	10
	Таван /шпакловка,шкурене,грунд, боядисване с латекс - бял, двукратно/
	м2
	33

	11
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукр./
	м2
	70

	12
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	13
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	14
	Доставка и монтаж на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	15
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	16
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /
	бр.
	3

	17
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	18
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая за отдих
	
	

	1
	2
	3
	4

	З
	СТАЯ  БЕЗ САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ - 30 м2 -                                       /на етажа - 1 бр. западна стая/
	
	

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет 
	м2
	30

	2
	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка
	м2
	3

	4
	Демонтаж на ел. контакт
	бр.
	4

	5
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	6
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	3

	7
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	4

	8
	Таван /шпакловка, грунд, боядисване- латекс –бял, двукратно/
	м2
	30

	9
	Стени /шпакловка,грунд, боядисване латекс – охра, двукратно /
	м2
	70

	10
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	15

	11
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	12
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса /зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	13
	Изработка, доставка и монтаж на MDF врата с каса /зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя . Вратата е преходна 
	бр.
	1

	14
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	15
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /19 ребра /
	бр.
	1

	16
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място 
	м3
	1

	17
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	18
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт 
	м2
	30

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая без санитарен възел
	
	

	
	
	
	

	И
	ОБЩ КОРИДОР  - 58 м2 /на  етаж - 1 бр./
	
	

	1
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка
	м2
	2

	2
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс -бял –двукратно/
	м2
	58

	3
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс –охра - двукратно/
	м2
	182

	4
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	5
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор
	
	


3. За извършването на СМР за обект № 1315/18 - спален корпус /ЦВП/ на 3/трети/ етаж - южно крило по “Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях - 14 /четиринадесет / броя, стая за отдих - 1(един) брой, стая без санитарен възел 1(един) брой и общ коридор - 1(един) брой” е необходимо да се извършат следните видове работа:
	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ на 3 -ти  ЕТАЖ
	 
	 

	А
	  ЗА 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА СТАЯ - 17 м2 /на етаж  - 8бр. стаи/
	 
	 

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет /в две стаи/
	м2
	17

	2
	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на дървена ламперия на стена 
	м2
	4

	4
	Премахване на настилка по под – балатум /в шест стаи/
	м2
	17

	5
	Демонтаж на ел. контакт /монтиран  върху дървена ламперия – 3бр./
	бр.
	4

	6
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	1

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см
	м2
	2

	9
	Направа на циментова замазка по под до 2см /в шест стаи/
	м2
	17

	10
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място 
	м3
	1

	11
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	12
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8 мм, клас 32 с подложка -3мм , вкл. PVC перваз  /в шест стаи/
	м2
	17

	13
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат 
	м
	0,9

	14
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	15
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	16
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/
	м2
	17

	17
	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване- латекс – охра, двукратно/
	м2
	40

	18
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	19
	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола 
	бр.
	4

	20
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	21
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /
	бр.
	1

	22
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в две стаи
	м2
	17

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ СТАИ
	 
	 

	 
	
	
	

	Б
	  ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 19,7 м2 /на етаж  - 6бр. стаи/
	 
	 

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет /в три стаи/
	м2
	19,7

	2
	Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на дървена ламперия на стена 
	м2
	4

	4
	Премахване на настилка  по под – балатум /в три стаи/
	м2
	19,7

	5
	Демонтаж на ел. контакт /монтиран  върху дървена ламперия – 3бр./
	бр.
	4

	6
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	1

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см
	м2
	2

	1
	2
	3
	4

	9
	Направа на циментова замазка по под до 2см /в три стаи/
	м2
	19,7

	10
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място 
	м3
	1

	11
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	12
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи  -8мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз  /в три стаи/
	м2
	19,7 

	13
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат 
	м
	0,9


	14
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	15
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	16
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	17
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	18
	Таван /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – бял- двукратно/
	м2
	19,7

	19
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	20
	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс - охра двукратно /
	м2
	45

	21
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /17ребра /
	бр.
	1

	22
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в три стаи/
	м2
	19,7

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ
	 
	 

	
	
	
	

	В
	КОРИДОР  - ИЗТОЧНА СТАЯ - 4,6 м2 
	 
	 

	1
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	2

	2
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	2

	3
	Премахване на настилка  по под – теракот и перваз
	м2
	4,6

	4
	Демонтаж на мивка 
	бр.
	1

	5
	Демонтаж на фаянс над мивка
	м2
	1,5

	6
	Демонтаж на огледало 50/60
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на смесителна батерия 
	бр.
	1

	8
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - бял, двукратно/
	м2
	4,6

	9
	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – охра, двукратно /
	м2
	18

	10
	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/
	бр.
	3

	11
	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг,ревизия
	м2
	1,6

	12
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	4,6

	13
	Доставка и лепене на теракот с цокъл – 8 см, фугиране
	м2
	4,6

	14
	Доставка и монтаж на фаянсова мивка- 55см с всички консумативи
	бр.
	1

	15
	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране
	м2
	1,5

	16
	Доставка и монтаж на огледало 50/60
	бр.
	1

	17
	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи
	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ КОРИДОРИ
	 
	 

	
	
	 
	 

	Г
	КОРИДОР- ЗАПАДНА СТАЯ - 7 м2
	
	

	1
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	3

	2
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	3

	3
	Премахване на настилка  по под – теракот с цокъл
	м2
	7

	4
	Демонтаж на мивка 
	бр.
	2

	5
	Демонтаж на фаянс над мивка
	м2
	2

	6
	Демонтаж на огледала 50/60
	бр.
	2

	7
	Демонтаж на смесителна батерия 
	бр.
	2

	8
	Таван /шпакл.,шкурене, грунд, боядисване  латекс –бял, двукратно/
	м2
	7

	9
	Стени / шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс  охра, двукратно/
	м2
	18

	10
	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен - 2бр. и двоен -1 бр. /
	бр.
	3

	11
	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг,ревизия
	м2
	1,6

	12
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	7

	13
	Доставка и лепене на  настилка по под -теракот с цокъл -8см, фуга
	м2
	7

	14
	Доставка и монтаж на фаянсова мивка – 55см с всички консумативи
	бр.
	2

	15
	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране
	м2
	2

	16
	Доставка и монтаж на огледало 50/60
	бр.
	2

	17
	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи
	бр.
	2

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ КОРИДОРИ
	 
	 

	
	
	
	

	 
	САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - / WC / 
	 
	 

	Д
	  КЪМ 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА WC - 2,6 м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило
	м2
	19

	2
	Демонтаж душ - батерия 
	бр.
	1

	3
	Демонтаж тоалетна чиния 
	бр
	1

	4
	Демонтаж подов сифон
	бр
	1

	5
	Демонтаж  на фазерна врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	6
	Демонтаж на противовлажно осветително тяло
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½””
	м
	7

	8
	Демонтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½”” 
	м
	7

	9
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки
	м
	3

	10
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	11
	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни  и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)
	м2
	19

	12
	Доставка и монтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½”” с нов щранг от ППР тръби  вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	7

	13
	Доставка и монтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½””с нов щранг от ППР тръби  вграден  в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	7

	1
	2
	3
	4

	14
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от мивки
	м
	3

	15
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	16
	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна  с всички консумативи
	бр.
	1

	17
	Доставка  и монтаж душ- батерия  тип " слушалка" с всички консумативи
	бр.
	1

	18
	Доставка и монтаж на окачен таван  тип "Армстронг" –600х600х12мм  на конструкция  
	м2
	2,6

	19
	Доставка и лепене на теракот по под с цокъл -8см, фугиране
	м2
	2,6

	20
	Доставка и монтаж  на отдушник -решетка
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	1

	22
	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ WC
	 
	 

	
	
	
	

	Е
	КЪМ 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА WC - 2,5 м2 
	 
	 

	1
	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило
	м2
	19,5

	2
	Демонтаж душ - батерия
	бр
	1

	3
	Демонтаж тоалетна чиния 
	бр
	1

	4
	Демонтаж подов сифон
	бр
	1

	5
	Демонтаж  на фазерна врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	6
	Демонтаж на противовлажно осветително тяло
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½””
	м
	8

	8
	Демонтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½”” 
	м
	8

	9
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки
	м
	4

	10
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	11
	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни  и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)
	м2
	19,5

	12
	Доставка и монтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½”” с нов щранг от ППР тръби  вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	8

	13
	Доставка и монтаж на хоризонталенa разводка-топла питейна вода - ½””с нов щранг от ППР тръби  вграден  в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	8

	14
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от мивки
	м
	4

	15
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	16
	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна – с всички консумативи
	бр.
	1

	17
	Доставка  и монтаж душ- батерия  тип " слушалка" с всички консумативи
	бр.
	1

	18
	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" –600х600х12мм  на конструкция 
	м2
	2

	19
	Доставка и лепене на теракот  по под, фугиране
	м2
	2,5

	20
	Доставка и монтаж  на отдушник -решетка
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	1

	1
	2
	3
	4

	22
	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ WC
	
	

	
	
	
	

	Ж
	СТАЯ ЗА ОТДИХ - 33 м2 /на етаж  - 1 бр. западна стая/
	 
	 

	1
	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. контакт
	бр.
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	6

	5
	Демонтаж на мокет по под
	м2
	33

	6
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	33

	7
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи  - 8мм,  клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз 
	м2
	33

	8
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат
	м
	0,9

	9
	Таван /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс -  бял, двукр./
	м2
	33

	10
	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване латекс – охра, двукр./
	м2
	70

	11
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	10

	12
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	13
	Доставка и монтаж на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	14
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/ 
	бр.
	1

	15
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /
	бр.
	3

	16
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	17
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци  на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая за отдих
	
	

	
	
	
	

	З
	СТАЯ  БЕЗ САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ - 30 м2 

/на етаж. -1 бр. западна . стая/
	
	

	1
	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. контакт
	бр.
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	3

	5
	Демонтаж на балатум по под
	м2
	30

	6
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	30

	7
	Таван /шпакловка, грунд, боядисване  латекс – бял, двукратно/
	м2
	30

	8
	Стени /шпакловка,  грунд, боядисване латекс – охра, двукратно /
	м2
	70

	9
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8мм, клас 32 с мека подложка – 3мм , включително PVC перваз
	м2
	30 

	10
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат
	м
	0,9

	11
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр.ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	12
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	10

	13
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	1
	2
	3
	4

	14
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/ 
	бр.
	1

	15
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /19 ребра /
	бр.
	1

	16
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	17
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая без санитарен възел
	
	

	
	
	
	

	И
	ОБЩ КОРИДОР  - 58 м2 /на  етаж - 1 бр./
	
	

	1
	Демонтаж на ел. контакт
	бр.
	2

	2
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	3
	Демонтаж на антигронови скоби на стена 
	бр.
	50

	4
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бяло, двукратно/
	м2
	58

	5
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/
	м2
	182

	6
	Доставка и монтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	7
	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/
	бр.
	2

	8
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /15 ребра /
	бр.
	1

	9
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	10
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор
	
	


4. За извършването на СМР за обект № 1315/18 - спален корпус /ЦВП/ на 5/пети/ етаж - южно крило по “Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях - 14 /четиринадесет / броя, стая за отдих - 1(един) брой, стая без санитарен възел 1(един) брой и общ коридор - 1(един) брой” е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ на  5 -ти  ЕТАЖ
	 
	 

	А
	  ЗА 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА СТАЯ - 17 м2 /на етаж  - 8бр. стаи/
	 
	 

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет /в една стая/
	м2
	17

	2
	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на дървена ламперия на стена 
	м2
	4

	4
	Премахване на настилка по под – балатум /в седем стаи/
	м2
	17

	5
	Демонтаж на ел. контакт /монтиран  върху дървена ламперия – 3бр./
	бр.
	4

	6
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	1

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см
	м2
	2

	9
	Направа на циментова замазка по под до 2см /в седем стаи/
	м2
	17

	10
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място 
	м3
	1

	11
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	12
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8 мм, клас 32 с подложка -3мм , вкл. PVC перваз  /в седем стаи/
	м2
	17

	1
	2
	3
	4

	13
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат 
	м
	0,9

	14
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	15
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	16
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/
	м2
	17

	17
	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване- латекс – охра, двукратно/
	м2
	40

	18
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	19
	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола 
	бр.
	4

	20
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	21
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /
	бр.
	1

	22
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в една стая/
	м2
	17

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ СТАИ
	 
	 

	 
	
	
	

	Б
	  ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 19,7 м2 /на етаж  - 6бр. стаи/
	 
	 

	1
	Покриване с найлон ламиниран паркет /в една стая/
	м2
	19,7

	2
	Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на дървена ламперия на стена 
	м2
	4

	4
	Премахване на настилка  по под – балатум /в пет стаи/
	м2
	19,7

	5
	Демонтаж на ел. контакт /монтиран  върху дървена ламперия – 3бр./
	бр.
	4

	6
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	1

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см
	м2
	2

	9
	Направа на циментова замазка по под до 2см /в пет стаи/
	м2
	19,7

	10
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място 
	м3
	1

	11
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	12
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи  -8мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз /в пет стаи/
	м2
	19,7 

	13
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат 
	м
	0,9

	14
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	15
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	16
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	17
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	18
	Таван /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – бял- двукратно/
	м2
	19,7

	19
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	20
	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс - охра двукр./
	м2
	45

	21
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /17ребра /
	бр.
	1

	22
	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в една стая/
	м2
	19,7

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ
	 
	 

	
	
	
	

	В
	КОРИДОР  - ИЗТОЧНА СТАЯ - 4,6 м2 
	 
	 

	1
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	2

	2
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	2

	3
	Премахване на настилка  по под – теракот и перваз
	м2
	4,6

	4
	Демонтаж на мивка 
	бр.
	1

	5
	Демонтаж на фаянс над мивка
	м2
	1,5

	6
	Демонтаж на огледало 50/60
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на смесителна батерия 
	бр.
	1

	8
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - бял, двукратно/
	м2
	4,6

	9
	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – охра, двукр/
	м2
	18

	10
	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/
	бр.
	3

	11
	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг,ревизия
	м2
	1,6

	12
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	4,6

	13
	Доставка и лепене на теракот с цокъл – 8 см, фугиране
	м2
	4,6

	14
	Доставка и монтаж на фаянсова мивка- 55см с всички консумативи
	бр.
	1

	15
	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране
	м2
	1,5

	16
	Доставка и монтаж на огледало 50/60
	бр.
	1

	17
	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи
	бр.
	1

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ КОРИДОРИ
	 
	 

	
	
	
	

	Г
	КОРИДОР- ЗАПАДНА СТАЯ - 7 м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	3

	2
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	3

	3
	Премахване на настилка  по под – теракот с цокъл
	м2
	7

	4
	Демонтаж на мивка 
	бр.
	2

	5
	Демонтаж на фаянс над мивка
	м2
	2

	6
	Демонтаж на огледала 50/60
	бр.
	2

	7
	Демонтаж на смесителна батерия 
	бр.
	2

	8
	Таван /шпакл.,шкурене, грунд, боядисване  латекс –бял, двукратно/
	м2
	7

	9
	Стени / шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс  охра, двукр./
	м2
	18

	10
	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен - 2бр. и двоен -1 бр. /
	бр.
	3

	11
	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг,ревизия
	м2
	1,6

	12
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	7

	13
	Доставка и лепене на  настилка по под -теракот с цокъл -8см, фуга
	м2
	7

	14
	Доставка и монтаж на фаянсова мивка – 55см с всички консумативи
	бр.
	2

	15
	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране
	м2
	2

	16
	Доставка и монтаж на огледало 50/60
	бр.
	2

	1
	2
	3
	4

	17
	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички конс.-тиви
	бр.
	2

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ КОРИДОРИ
	 
	 

	
	
	
	

	 
	САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - / WC / 
	 
	 

	Д
	  КЪМ 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА WC - 2,6 м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило
	м2
	19

	2
	Демонтаж душ - батерия 
	бр.
	1

	3
	Демонтаж тоалетна чиния 
	бр
	1

	4
	Демонтаж подов сифон
	бр
	1

	5
	Демонтаж  на фазерна врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	6
	Демонтаж на противовлажно осветително тяло
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½””
	м
	7

	8
	Демонтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½”” 
	м
	7

	9
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки
	м
	3

	10
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	11
	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни  и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)
	м2
	19

	12
	Доставка и монтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½”” с нов щранг от ППР тръби  вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	7

	13
	Доставка и монтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½””с нов щранг от ППР тръби  вграден  в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	7

	14
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от мивки
	м
	3

	15
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	16
	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна  с всички консумативи
	бр.
	1

	17
	Доставка  и монтаж душ- батерия  тип " слушалка" с всички консум.
	бр.
	1

	18
	Доставка и монтаж на окачен таван  тип "Армстронг" –600х600х12мм  на конструкция  
	м2
	2,6

	19
	Доставка и лепене на теракот по под с цокъл -8см, фугиране
	м2
	2,6

	20
	Доставка и монтаж  на отдушник -решетка
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	1

	22
	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	 
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ WC
	 
	 

	
	
	
	

	Е
	КЪМ 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА WC - 2,5 м2 
	 
	 

	1
	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило
	м2
	19,5

	2
	Демонтаж душ - батерия
	бр
	1

	3
	Демонтаж тоалетна чиния 
	бр
	1

	4
	Демонтаж подов сифон
	бр
	1

	5
	Демонтаж  на фазерна врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	6
	Демонтаж на противовлажно осветително тяло
	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	7
	Демонтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½””
	м
	8

	8
	Демонтаж на хоризонталенa разводка-топла вода - ½”” 
	м
	8

	9
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки
	м
	4

	10
	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	11
	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни  и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)
	м2
	19,5

	12
	Доставка и монтаж на хоризонталнa разводка - студена питейна вода  - ½”” с нов щранг от ППР тръби  вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	8

	13
	Доставка и монтаж на хоризонталенa разводка-топла питейна вода - ½””с нов щранг от ППР тръби  вграден  в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	м
	8

	14
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от мивки
	м
	4

	15
	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби 

Ф 50 от подов сифон
	м
	2

	16
	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна – с всички консумативи
	бр.
	1

	17
	Доставка  и монтаж душ- батерия  тип " слушалка" с всички консумативи
	бр.
	1

	18
	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" –600х600х12мм на конструкция 
	м2
	2

	19
	Доставка и лепене на теракот  по под, фугиране
	м2
	2,5

	20
	Доставка и монтаж  на отдушник -решетка
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр
	1

	22
	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200
	бр.
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ WC
	
	

	
	
	
	

	Ж
	СТАЯ ЗА ОТДИХ - 33 м2 /на етаж  - 1 бр. западна стая/
	 
	 

	1
	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. контакт
	бр.
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	6

	5
	Демонтаж на мокет по под
	м2
	33

	6
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	33

	7
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи - 8мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз 
	м2
	33

	8
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат
	м
	0,9

	9
	Таван /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс -  бял, двукратно/
	м2
	33

	10
	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване латекс – охра, двукр./
	м2
	70

	11
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	10

	12
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	13
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	14
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/ 
	бр.
	1

	15
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /
	бр.
	3

	16
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	17
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци  на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая за отдих
	
	

	
	
	
	

	З
	СТАЯ  БЕЗ САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ - 30 м2 

/на етаж. -1 бр. западна . стая/
	
	

	1
	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. контакт
	бр.
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	3

	5
	Демонтаж на балатум по под
	м2
	30

	6
	Направа отвор на тухлена стена/зид 25см/ за врата -90/200 
	м2
	2

	
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	30

	7
	Таван /шпакловка, грунд, боядисване  латекс – бял, двукратно/
	м2
	30

	8
	Стени /шпакловка,  грунд, боядисване латекс – охра, двукратно /
	м2
	70

	9
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8мм, клас 32 с мека подложка – 3мм , включително PVC перваз
	м2
	30 

	10
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат
	м
	1,8

	11
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	2

	12
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	10

	13
	Доставка и монтаж  на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола
	бр.
	4

	14
	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/ 
	бр.
	1

	15
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /19 ребра /
	бр.
	1

	16
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	17
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая без санитарен възел
	
	

	
	
	
	

	И
	ОБЩ КОРИДОР  - 58 м2 /на  етаж - 1 бр./
	
	

	1
	Демонтаж на ел. контакт
	бр.
	2

	2
	Демонтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	3
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бяло, двукратно/
	м2
	58

	4
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/
	м2
	182

	5
	Доставка и монтаж на ел. ключ 
	бр.
	1

	6
	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/
	бр.
	2

	7
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /15 ребра /
	бр.
	1

	8
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	9
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор
	
	


ІІ. ПОЗИЦИЯ ВТОРА - За СМР  на обект №1315 /18 – спален корпус /ЦВП/ по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /южно крило/ - от първи до пети етаж” и СМР на обект №1315 /7 –  учебни кабинети” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /северно крило/– втори етаж” 

1.За извършването на строително – монтажните работи по външното саниране с топлоизолация на фасадна стена –южно крило на обект                  № 1315/18 – спален корпус /ЦВП/ - от първи до пети етаж на училището, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видовете работи
	Мяр-ка
	Коли-чество

	1
	2
	3
	4

	А
	ФАСАДА СТЕНА /южно крило/ - 5 /пет/етажа- 

облицовъчен камък /плочи  / , зад  тях тухла 
	
	

	1
	Монтаж и демонтаж на работно фасадно скеле Н ≤ 30м 
	м2
	1800

	2
	Дюбелиране на облицовъчен камък/плочи/ с пирон дюбел /8/100мм/ на кв.м – 6бр.
	м2
	1525

	3
	Доставка и полагане на стирипор ЕPS-4 см /експандиран полистирен/ с лепило за стирипор -фасадна стена, дюбелиране
	м2
	1525

	4
	Окантване /обръщане / на прозоречните отвори на етажите с експандиран полистирен /ЕPS/ -2 см, лепило за стирипор, дюбелиране
	м.л.
	605

	5
	Доставка и монтаж на топлоизолационен пакет -  топлоизолационни платна EPS – 4 см, лепило за топлоизоалция, ПВЦ дюбел за бетон – 8 бр./м2, шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа, дълбокопроникващ грунд, силикатна мазилка 2мм.
	
	

	6
	Шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа върху стирипор – фасадна стена
	м2
	1525

	7
	Шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа върху стирипор - страници прозорци
	м.л.
	605

	8
	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа за обръщене на прозорци
	м.л.
	605

	9
	Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди минерална мазилка по фасада
	м2
	1525

	10
	Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди минерална мазилка по страници прозорци
	м.л.
	605

	11
	Направа минерална мазилка по фасада – цвят указан от Възложителя
	м2
	1525

	12
	Направа минерална мазилка по страници прозорци – цвят указан от Възложителя
	м.л.
	605

	13
	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище
	м3
	3


2.За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315 /7 – учебни кабинети  по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /северно крило/ за  лекционна зала №13 – втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:
	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	ФАСАДА СТЕНА /северно крило - втори етаж- 

облицовъчен камък /плочи  / , зад  тях тухла и стоманобетонна пергула
	
	

	1
	Монтаж и демонтаж на работно фасадно скеле Н ≤ 30м
	м2
	220

	2
	Дюбелиране на облицовъчен камък/плочи/ с пирон дюбел /8/100мм/ на кв.м – 6бр.
	м2
	140

	3
	Демонтаж на подпухнала и слабо закрепена фасадна облицовка 
	м 2
	80

	4
	Доставка и монтаж на вароциментова мазилка по изчуканa и оголена зидария
	м 2
	100

	5
	Доставка и монтаж на топлоизолационен пакет -  топлоизолационни платна EPS – 4 см, лепило за топлоизоалция, ПВЦ дюбел за бетон – 8 бр./м2, шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа, дълбокопроникващ грунд, силикатна мазилка 2мм.
	м 2
	220

	6
	Обръщане на прозорци с топлоизолационен пакет - EPS – 2 см, лепило за топлоизоалция, ПВЦ дюбел за бетон –  4бр./м, шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа, грунд, силикатна мазилка 2мм.
	м
	80

	7
	Доставка и полагане водобранна лайсна на топлоизолация по прозорци
	м
	26

	8
	Доставка и полагане на ъглозащитен профил с мрежа
	м
	80

	9
	Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоръчна дъска 
	м
	26

	10
	Демонтаж на подпухнала и слабо закрепена облицовка- четиристранно по пергула
	м
	50

	11
	Измазване с вароциментова мазилка по демонтирана облицовка – четиристранно по пергула
	м
	50

	12
	Циментова шпакловка – 2 ръце и армирана стъклотекстилна мрежа - четиристранно по пергула
	м
	50

	13
	Доставка и монтаж на алуминиев ъглозащитен профил с мрежа - пергула
	м
	190

	14
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд за мазилка - четиристранно по пергула
	м
	50

	15
	Доставка и монтаж на силикатна мазилка – 2мм – четиристранно по пергула
	м 
	50

	16
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	10

	17
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	10


ІІІ. ПОЗИЦИЯ ТРЕТА - За СМР  на обект №1315 /7 – учебни кабинети” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Хидроизолация на плосък покрив за  лекционна зала №13 – втори етаж” 

1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315 /7 – учебни кабинети  по “Хидроизолация на плосък покрив за  лекционна зала №13 – втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	Лекционна зала №13
Плосък покрив
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж на гръмозащитна инсталация от гладка арматура
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на хидроизолация с битумни залежи 
	м 2
	400

	3
	Демонтаж на замазка с наклони по покрив
	м 2
	400

	4
	Демонтаж на подов сифон с долно оттичане
	бр
	2

	5
	Демонтаж на комини за вентилация
	бр
	3

	6
	Измазване на комини с вароциментова мазилка и полагане на грунд и минерална мазилка, цвят  указан от Възложителя
	м 2
	50

	7
	Доставка и монтаж на циментова замазка с наклони по покрив до d=15 см
	м 2
	400

	8
	Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане HL310N DN 110, воден затвор, рамка 123х123 мм и защитна решетка
	бр.
	2

	9
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба Ф110 SN4 за отводняване на покрив и всички дъги, колена, разклонения и връзки
	м
	20

	10
	Полагане на битумен грунд – 2 ръце
	м 2
	400

	11
	Доставка и полагане на битумна лента с алуминиево фолио, самозалепваща по всички ъгли, фуги, сифони, тръби и делатационни фуги
	м
	250

	12
	Доставка и монтаж на битумна хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум без посипка – 1 пласт
	м 2
	400

	13
	Доставка и монтаж на битумна хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум с посипка – 1 пласт
	м 2
	400

	14
	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина с d= 0.5 мм и ПВЦ покритие - бордове 
	м
	120

	15
	Изработка, доставка и монтаж на шапки за комини с поцинкована ламарина с d= 0.5 мм и ПВЦ покритие
	бр.
	10

	16
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	60

	17
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	60


ІV. ПОЗИЦИЯ ЧЕТВЪРТА - За СМР на обект № 1315/15 - битов корпус /курсантски батальон/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж на южни и северни стаи – “Ремонт по ВиК инсталация -подмяна на 7/седем/ броя вертикални щранга и на 70 /седемдесет/ бр. хоризонтални щранга за спални помещения”, “Реновиране на 70 /седемдесет/ броя спални помещения със санитарни възли и коридори към тях”,“Подмяна на 15/петнадесет/ броя врати в помещения/стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж” и “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа”.

І. За позиция ІV – СМР да се извършат поетапно, описани по указания ред по точки , както следва: 

1. Първи етап- Да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус / курсантски батальон / от 1- ви етаж до 5 – ти етаж  по “Реновиране на 30 / тридесет /бр. спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях /южни стаи/”, както следва:
1.1. По ремонт на В и К инсталация в битовата сграда – за подмяна на  3 /три/ броя вертикални щранга и подмяна на 30 / тридесет / броя хоризонтални щранга за спални помещения /южни стаи/, както следва:
	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	І
	По ремонт на В и К  - 1 бр. вертикален щранг ( 10 бр. стаи)
	
	

	А
	Подмяна на вертикален щранг – /поцинковани тръби  на               5 етажа с нов щранг от ППР тръби с всички консумативи
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж на щранг - 1 1/2 ”  - студена вода
	м
	8,4

	2
	Демонтаж и монтаж на щранг - 1 1/2 ”  - топла вода
	м
	8,4

	3
	Доставка и монтаж топлоизолация ф 1 1/2 ”  
	м
	8,4

	4
	Демонтаж и монтаж на щранг - 3/4" - циркулационна вода
	м
	14

	5
	Доставка и монтаж топлоизолация ф 3/4"
	м
	14

	6
	Демонтаж и монтаж на щранг - 1" - студена вода
	м
	5,6

	7
	Демонтаж и монтаж на щранг - 1" - топла вода
	м
	5,6

	8
	Доставка и монтаж топлоизолация ф1"
	м
	5,6

	Б
	Подмяна на хоризонтален щранг-питейна вода - за 10 бр. стаи с нов щранг от ППР тръби  вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж  щранг - 1/2 ”  – студена   вода 
	м
	68

	2
	Демонтаж и монтаж  щранг - 1/2 ”  – топла  вода 
	м
	68

	В
	Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ от мивки по хоризонтала - за 10 стаи с нови ПВЦ тръби с всички консумативи
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен)  по хоризонтала – ПВЦ тръби  - Ф 50 мм
	м
	50

	Г
	Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ от сифон /баня и тоалетна/ по хоризонтала - за 10 стаи с нови ПВЦ тръби с всички консумативи
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен)  по хоризонтала – ПВЦ тръби  - Ф 50мм 
	м
	50

	Д
	Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ по вертикакла - 5 етажа по 3м на 1/един/ етаж  с нови ПВЦ тръби Ф 110мм с всички консумативи
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж  мръсен канал по вертикала – Ф 110мм 
	м
	14,6

	2
	Демонтаж и монтаж на кран -1 1/2 ”  с изпразнител
	бр.
	2

	3
	Демонтаж и монтаж на кран -3/4"  с изпразнител
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж на ППР кран -3/4" 
	бр.
	6

	
	ВСИЧКО ЗА В и К  - 1 бр. вертикален щранг ( 10 бр. стаи)
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА В и К  - 3 бр. вертикални щранга ( 30 бр. стаи)
	
	


Забележка: При ремонта по В и К инсталацията  - 1/един/ брой вертикален щранг, обслужва 2 /два/ бр. стаи на 1/един/ етаж по хоризонтала /стаите са 10 бр. - от 1ви до 5 ти етаж/. 

След цялостната подмяна на ВиК инсталацията да се направят 72 часови проби за годността на извършената дейност. 

1.2. По ремонта в битовата сграда на 30 /тридесет/ броя спални помещения - южни стаи / от  1 –ви до 5 –ти етаж/, коридори /входни антрета към стаите/, санитарни възли /бани и тоалетни към стаите/, В и К инсталация-  хоризонтален щранг, както следва:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	ІІ
	По ремонт СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ от 1- ви до 5 -ти ЕТАЖ 

за 3/три/бр.ремонтирани вертикални щранга 
	 
	 

	А
	ЗА 1/ЕДНА/ СТАЯ - 24 м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на дървена врата с каса/перваз/- 90/200

-  външна входна врата за спално помещение /стая/ -1бр.;

-  вътрешна входна към спално помещение /стая/ - 1бр.
	бр.
	2

	2
	Демонтаж дървена врата с каса 

 - за санитарен възел  - врата 70/200 – 1бр.;

 - за тоалетна /WC/ - врата 60/200 – 1бр. 
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на ел. контакт, вкл. и конзола на дървена ламперия
	бр.
	6

	4
	Демонтаж на дървена ламперия на стена
	м2
	6,0

	5
	Премахване на настилка  по под - балатум
	м2
	24

	6
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	1

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	4

	9
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	24

	10
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - 8 мм,  клас 32 с подложка – 3мм , вкл. PVC перваз и консумативи
	м2
	24

	11
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат
	м
	0,9

	1
	2
	3
	4

	12
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	13
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	14
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бяло, двукратно/
	м2
	24

	15
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/
	м2
	44

	16
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	17
	Направа отвори на стена за конзола
	бр.
	6

	18
	Доставка и монтаж  на ел. контакт, вкл. и конзола
	бр.
	6

	19
	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/  
	бр.
	1

	20
	Боядисване чугунен радиатор /17ребра / с блажна боя  -бяла
	бр.
	1

	21
	Изработка, доставка и монтаж на AL врата с каса /комплект/ 

 - за санитарен възел  - врата 70/200 – 1бр.;

 - за тоалетна /WC/ - врата 60/200 – 1бр.
	бр.
	2

	
	ВСИЧКО ЗА – 1 бр. стаи ( южна) 
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА - 30 бр. стаи ( южни)
	
	

	
	
	
	

	 Б
	КОРИДОР към стая – 4 м2  /входно антре /
	 
	 

	1
	Демонтаж  дървена ламперия 
	м2
	5

	2
	Демонтаж на ел. ключ с конзола на дървена ламперия 
	бр.
	3

	3
	Демонтаж на дървен гардероб  - 1бр.
	м2
	6

	4
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	1

	5
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/
	м2
	4

	6
	Направа циментова замазка по стена до 4см 
	м2
	5

	7
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – цвят – указан от Възложителя- двукратно/
	м2
	17

	8
	Доставка и монтаж на ел. ключ включ. и конзола на стена
	бр.
	3

	
	ВСИЧКО ЗА КОРИДОР  -1 бр. към стая
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА КОРИДОРИ - 30 бр. към стаи
	
	

	
	
	
	

	В 
	САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ  - 5,5 м2 /баня и тоалетна / към  стая
	 
	 

	1
	Демонтаж  облицовка от фаянсови плочки 
	м2
	30

	2
	Демонтаж на противовлажни осветителни тела
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на смесителни батерии
	бр.
	3

	4
	Демонтаж тоалетна чиния с казанче
	бр.
	1

	5
	Демонтаж мивки
	бр.
	2

	6
	Демонтаж подов сифон
	бр.
	2

	7
	Направа отвор 30х20 см - ревизия
	бр.
	1

	8
	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни  и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)
	м2
	30

	1
	2
	3
	4

	9
	Доставка на монтаж моноблок за тоалетна с всички консумативи 
	бр.
	1

	10
	Доставка на монтаж душ- батерия , тип "слушалка" с всички консумативи
	бр.
	1

	11
	Доставка на монтаж фаянсова мивка  - 55см с вс. консумативи
	бр.
	2

	12
	Доставка  на монтаж стенна смесителна батерия с всички консумативи
	бр.
	2

	13
	Доставка на монтаж огледала 50/60
	бр.
	2

	14
	Доставка на монтаж сифон
	бр.
	2

	15
	Доставка на монтаж теракот за под, фугиране
	м2
	6

	16
	Доставка на монтаж отдушник – решетка 
	бр.
	2

	17
	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг"–600х600х12мм   на конструкция 
	м2
	6

	18
	Доставка и монтаж на поставка за тоалетни принадлежности
	бр.
	2

	19
	Доставка и монтаж на ППР кран -3/4" 
	бр.
	2

	20
	Ръбохранители, лайсна стени
	м
	20

	
	ВСИЧКО ЗА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ – 1 бр. стаи  
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - 30 бр. стаи 
	
	

	
	
	
	

	Г
	ОБЩИ  РАБОТИ ЗА 1/ЕДНА/ СТАЯ
	 
	 

	1
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	2
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА  -1бр. стая
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА  - 30 бр. стаи
	
	

	
	
	
	

	Д
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА  30 /ТРИДЕСЕТ/СТАИ ПО ВЕРТИКАЛА – доставка и монтаж ел. бойлер – 1000 л.             със серпентина /монтажа на ел. бойлерите да се извърши в сутерена на сградата/
	
	

	1
	Доставка и монтаж на електрически бойлер 1000 литра със серпентина (включително присъединяване към водопровод и ел. инсталация с усилване на същата и обезопасяване). 
	бр.
	2


2. Втори етап- Да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус / курсантски батальон / от 1- ви етаж до 5 – ти етаж  по “Реновиране на 40        / четиридесет /броя спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях /северни стаи/”, както следва:

2.1. По ремонт на В и К инсталация в битовата сграда –подмяна на            4/четири/броя вертикални щранга и подмяна на 40 / четиридесет / броя хоризонтални щранга за спални помещения /северни стаи/, както следва:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	І
	За В и К  - 1 бр. вертикален щранг ( 10 бр. стаи)
	
	

	А
	Подмяна на вертикален щранг – /поцинковани тръби  на               5 етажа с нов щранг от ППР тръби с всички консумативи
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж и монтаж на щранг - 1 1/2 ” - студена вода
	м
	8,4

	2
	Демонтаж и монтаж на щранг - 1 1/2 ”- топла вода
	м
	8,4

	3
	Доставка и монтаж топлоизолация ф 1 1/2 ”
	м
	8,4

	4
	Демонтаж и монтаж на щранг - 3/4" - циркулационна вода
	м
	14

	5
	Доставка и монтаж топлоизолация ф3/4"
	м
	14

	6
	Демонтаж и монтаж на щранг - 1" - студена вода
	м
	5,6

	7
	Демонтаж и монтаж на щранг - 1" - топла вода
	м
	5,6

	8
	Доставка и монтаж топлоизолация ф1"
	м
	5,6

	Б
	Подмяна на хоризонтален щранг-питейна вода - за 10 бр. стаи с нов щранг от ППР тръби  вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж  щранг - 1/2 ”  – студена   вода 
	м
	68

	2
	Демонтаж и монтаж  щранг - 1/2 ”  – топла  вода 
	м
	68

	В
	Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ от мивки по хоризонтала - за 10 стаи с нови ПВЦ тръби с всички консумативи
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен)  по хоризонтала – ПВЦ тръби  - Ф 50 мм
	м
	50

	Г
	Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ от сифон /баня и тоалетна/ по хоризонтала - за 10 стаи с нови ПВЦ тръби с всички консумативи
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен)  по хоризонтала – ПВЦ тръби  - Ф 50мм 
	м
	50

	Д
	Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ по вертикакла - 5 етажа по 3м на 1/един/ етаж  с нови ПВЦ тръби - Ф 110мм с всички консумативи
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж  мръсен канал по вертикала – Ф 110мм 
	м
	14,6

	2
	Демонтаж и монтаж на кран -1 1/2 ”с изпразнител
	бр.
	2

	3
	Демонтаж и монтаж на кран -3/4"  с изпразнител
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж на ППР кран -3/4" 
	бр.
	6

	
	ВСИЧКО ЗА В и К  - 1 бр. вертикален щранг ( 10 бр. стаи)
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА В и К  - 4 бр. вертикални щранга ( 40 бр. стаи)
	
	


Забележка: При ремонта по В и К инсталацията  - 1/един/ брой вертикален щранг, обслужва 2 /два/ бр. стаи на 1/един/ етаж по хоризонтала /стаите са 10 бр. - от 1ви до 5 ти етаж/. 

След цялостната подмяна на ВиК инсталацията да се направят 72 часови проби за годността на извършената дейност. 

2.2. По ремонт в битовата сграда на 40 /четиридесет/ броя  спални помещения -северни стаи / от 1 –ви до 5 –ти етаж/, коридори /входни антрета към стаите/, санитарни възли /бани и тоалетни/ към стаите, В и К инсталация, както следва:

	 № по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	ІІ
	СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ от 1- ви до 5 -ти ЕТАЖ 

За 4/четири/ бр. вертикални щранга –  на етаж – 
северни стаи
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	А
	ЗА 1/ЕДНА/ СТАЯ – 18 м2
	 
	 

	1
	Демонтаж на дървена врата с каса/перваз/- 90/200

-  външна входна врата за спално помещение /стая/ -1бр.;

-  вътрешна входна към спално помещение /стая/ - 1бр.
	бр.
	2

	2
	Демонтаж дървена врата с каса 

 - за санитарен възел  - врата 70/200 – 1бр.;

 - за тоалетна /WC/ - врата 60/200 – 1бр. 
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на ел. контакт, вкл. и конзола на дървена ламперия
	бр.
	6

	4
	Демонтаж на дървена ламперия на стена
	м2
	11

	5
	Премахване на настилка  по под - балатум
	м2
	18

	6
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	1

	8
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	4

	9
	Направа на циментова замазка по под до 2см
	м2
	18

	10
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - 8 мм,  клас 32 с подложка – 3мм , вкл. PVC перваз и консумативи
	м2
	18

	11
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат
	м
	0,9

	12
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	13
	Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	14
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисванес  латекс – бяло, двукр./
	м2
	18

	15
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/
	м2
	38

	16
	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
	м
	14

	17
	Направа  отвори на стена за конзола
	бр.
	6

	18
	Доставка и монтаж на ел. контакт, вкл. и конзола
	бр.
	6

	19
	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/  
	бр.
	1

	20
	Боядисване чугунен радиатор /17ребра / с блажна боя  -бяла
	бр.
	1

	21
	Изработка, доставка и монтаж на AL врата с каса /комплект/

 - за санитарен възел  - врата 70/200 – 1бр.;

 - за тоалетна /WC/ - врата 60/200 – 1бр.
	бр.
	2

	
	ВСИЧКО ЗА – 1 бр. стаи ( северна стая) 
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА - 40 бр. стаи ( северни стаи)
	
	

	
	
	
	

	 Б
	КОРИДОР към стая – 2 м2  /входно антре /
	 
	 

	1
	Демонтаж  дървена ламперия 
	м2
	9

	1
	2
	3
	4

	2
	Демонтаж на ел. ключ с конзола на дървена ламперия 
	бр.
	3

	3
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	1

	4
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/
	м2
	2

	5
	Направа циментова замазка по стена до 4см 
	м2
	3

	6
	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – цвят – указан от Възложителя- двукратно/
	м2
	11

	7
	Доставка и монтаж на ел. ключ включително и конзола на стена
	бр.
	3

	
	ВСИЧКО ЗА КОРИДОР  -1 бр. към стая
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА КОРИДОРИ - 40 бр. към стаи
	
	

	
	
	
	

	В 
	САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ  - 3,5 м2 /баня и тоалетна / към  стая
	 
	 

	1
	Демонтаж  облицовка от фаянсови плочки 
	м2
	23

	2
	Демонтаж на противовлажни осветителни тела
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на смесителни батерии
	бр.
	2

	4
	Демонтаж тоалетна чиния с казанче
	бр.
	1

	5
	Демонтаж мивки
	бр.
	1

	6
	Демонтаж подов сифон
	бр.
	2

	7
	Направа отвор 30х20 см - ревизия
	бр.
	1

	8
	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни  и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)
	м2
	23

	9
	Доставка  на монтаж моноблок  за тоалетна с всички консумумативи 
	бр.
	1

	10
	Доставка на монтаж душ- батерия,тип "слушалка" с всички консумативи
	бр.
	1

	11
	Доставка на монтаж фаянсова мивка  - 55см с всички консумативи
	бр.
	1

	12
	Доставка  на монтаж стенна смесителна батерия с всички консумативи
	бр.
	1

	13
	Доставка на монтаж огледала 50/60
	бр.
	1

	14
	Доставка на монтаж сифон
	бр.
	2

	15
	Доставка на монтаж теракот за под, фугиране
	м2
	3,5

	16
	Доставка на монтаж отдушник – решетка 
	бр.
	2

	17
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м2
	3,5

	18
	Доставка и монтаж на поставка за тоалетни принадлежности
	бр.
	1

	19
	Доставка и монтаж на ППР кран -3/4" 
	бр.
	2

	20
	Ръбохранители, лайсна стени
	м
	20

	
	ВСИЧКО ЗА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ – 1 бр. стаи
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - 40 бр. стаи 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Г
	ОБЩИ  РАБОТИ ЗА 1/ЕДНА/ СТАЯ
	 
	 

	1
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	2
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА  -1бр. стая
	
	

	
	ВСИЧКО ЗА  - 40 бр. стаи
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Д
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 40 /ЧЕТИРИДЕСЕТ/  СТАИ  ПО ВЕРТИКАЛА – доставка и монтаж ел. бойлер – 1000 л. – 2бр. със серпентина /монтажа на ел. бойлера да се извърши в сутерена на сградата/
	
	

	1
	Доставка и монтаж на електрически бойлер 1000 литра със серпентина (включително присъединяване към водопровод и ел. инсталация с усилване на същата и обезопасяване)
	бр.
	2


3. Трети етап: Да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус   / курсантски батальон / от 1- ви етаж до 5 – ти етаж  по “Подмяна на 15 /петнадесет/ броя врати в битови помещения /северни стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж /”. На 1/един/ етаж - 3бр. врати, както следва:

3.1. По ремонт на “Подмяна на 15 /петнадесет/ броя врати в битови помещения /северни стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж /”, както следва: 

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	А
	БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ /ОБЩИ СТАИ/ – 3бр. врати  на  ЕТАЖ
	 
	 

	1
	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200
	бр.
	3

	2
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см
	м2
	6

	3
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/   /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	4
	Почистване и пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	 
	ВСИЧКО ЗА 3 бр. врати  на етаж
	 
	 

	 
	ВСИЧКО ЗА 15бр.  врати  за 5/пет/ етажа
	 
	 


4. Четвърти етап - Да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус / курсантски батальон / от 1- ви етаж до 5 – ти етаж  по “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа ”,  както следва:

4.1. По ремонт на “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/ етажа ”, както следва: 

4.1.1. За СМР по “Реновиране на част от общ коридор на 1/първи/ етаж -1бр.”, както следва:
	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	ІІІ
	ОБЩ КОРИДОР -101 м2/ на 1- ви  етаж/
	 
	 

	1
	Демонтаж на дървена ламперия и пренасяне на указано място от Възложителя
	м2
	150

	2
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	3

	1
	2
	3
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ с конзола на дървена ламперия 
	бр.
	6

	4
	Доставка и монтаж на гипс- картон /ГК/ на стена, лепене с гипсово лепило 
	м2
	225

	5
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК 
	бр.
	30

	6
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял двукратно/
	м2
	101

	7
	Стени от ГК /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – цвят – указан от Възложителя, двукратно/
	м2
	225

	8
	Доставка и монтаж на цокъл от теракот – 10 см, фугиране
	м
	80

	9
	Ръбохранители, лайсна прозорец и стени
	м
	14

	10
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	4

	11
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	2

	12
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /15 ребра /
	бр.
	2

	13
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	14
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор – 1 –ви етаж
	 
	 


Забележка: Стените в коридора на 1 /първи/ етаж са облицовани с дървена ламперия. Да се извърши ремонт на двете крила на коридора към спални помещения.

4.1.2. За СМР по “Реновиране на част от общите коридори на 2/втори/, 3 /трети/, 4 /четвърти/ и 5 /пети/ етажи – 4бр.” , както следва:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	ІІІ
	ОБЩ КОРИДОР -116 м2/ на етаж/
	 
	 

	1
	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка
	м2
	2

	2
	Демонтаж на осветително тяло
	бр.
	10

	3
	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял двукратно/
	м2
	116

	4
	Доставка и монтаж на гипс- картон /ГК/ на стена, лепене  с гипсово лепило 
	м2
	185

	5
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК 
	бр.
	30

	6
	Стени от ГК /шпакловка, гласфазерна лента, шкурене, грунд, боядисване латекс – цвят – указан от Възложителя, двукратно/
	м2
	185

	7
	Доставка и монтаж на цокъл от теракот – 10 см, фугиране
	м
	70

	8
	Ръбохранители, лайсна прозорец и стени
	м
	14

	9
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	4

	10
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	2

	11
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /15 ребра /
	бр.
	2

	12
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	13
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1

	
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор
	 
	 

	
	ВСИЧКО ЗА 4 бр. коридори /2-ри, 3-ти,4- ти и 5  -ти етажи/
	
	


Забележка: На част от общите коридори на 4 /четирите/ етажа е извършван ремонт към южни стаи .
V. ПОЗИЦИЯ ПЕТА - За СМР на обект № 1315/1 - централен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №1412- четвърти етаж” и “Реновиране на учебен кабинет №1404- четвърти етаж” на катедра “Информационни технологии” ,              за СМР на обект № 1315/3 - източен учебен корпус на училището по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 - втори етаж ” на катедра “Електротехника” и за СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт”, както следва:
1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/1 - централен учебен корпус - учебен кабинет № 1412, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	 Учебен кабинет № 1412 – 19 м2
	
	

	1
	Демонтаж врата с каса 115/235
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло
	бр.
	2

	5
	Демонтаж на паркет
	м 2
	18

	6
	Направа на изравнителна циментова замазка по под до 2см 
	м2
	19

	7
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - 8 мм,  клас 32 с подложка – 3мм , вкл. PVC перваз и консумативи
	м 2
	19

	8
	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна
	м
	1

	9
	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция
	м 2
	65

	10
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	20

	11
	Стени от ГК /шпакловане, гласфазерна лента, шкурене, грунд, боядисване с латекс двукратно, цвят –указан ат Възложителя/
	м2
	65

	12
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	19

	13
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/  /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	14
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	50

	15
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК 
	бр.
	6

	16
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	30

	17
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	30

	18
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	15

	19
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 6мм2
	м
	10

	20
	Доставка и монтаж на UTP кабел -8бр.
	м
	15

	21
	Доставка и монтаж.на розетка за интернет вкл. конзола за ГК
	бр.
	8

	22
	Направа отвор за кабелен канал по под с размер 40/40мм
	м
	2

	1
	2
	3
	4

	23
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	24
	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	3

	25
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	6

	26
	Доставка и монтаж ТАП 6,комплект с автом. предпазители /АП /
	бр
	1

	27
	Обръщане около дограма двустранно
	м.л.
	10

	28
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /15 ребра / 
	бр.
	1

	29
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	30
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/1 - централен учебен корпус - учебен кабинет № 1404, е необходимо да се извършат следните видове работа:
	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	 Учебен кабинет № 1404 – 41 м2
	
	

	1
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	4

	2
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	3
	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/
	бр.
	6

	4
	Демонтаж на дървена ламперия на стена
	м 2
	34

	5
	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция
	м 2
	90

	6
	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 30/30 с ръбохранители
	м
	4

	7
	Стени от ГК /шпакловане, гласфазерна лента, шкурене, грунд, боядисване с латекс двукратно, цвят –указан ат Възложителя/
	м2
	90

	8
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	30

	9
	Доставка и монтаж на липсващ паркет
	м 2
	1

	10
	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/
	м 2
	41

	11
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи
	м
	25

	12
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	41

	13
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	50

	14
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	12

	15
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	60

	16
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	100

	17
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	40

	18
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 6мм2
	м
	40

	19
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	2

	20
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	12

	21
	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК
	бр.
	12

	22
	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП 
	бр
	1

	23
	Доставка и монтаж на кабел FTP 4x2x0, 22мм 2
	м
	300

	24
	Направа отвор за кабелен канал по под с размер 40/40мм
	м
	2

	25
	Обръщане около дограма едностранно
	м.л.
	15

	1
	2
	3
	4

	26
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /15 ребра / 
	бр.
	2

	27
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	28
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


3. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/3 – източен учебен корпус – по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 – втори етаж” на катедра “Електротехника, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	 по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	 Учебен кабинет № 2226 – 48 м2
	
	

	1
	Демонтаж фазерна врата с каса 100/210 
	бр.
	1

	2
	Демонтаж фазерна врата с каса  100/210 -. към  каб. № 2223
	бр.
	1

	3
	Демонтаж на преградна дървена ламперия
	м2
	28

	4
	Демонтаж на фаянсова мивка 
	бр.
	1

	5
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	2

	6
	Демонтаж на ел. контакт /220V/
	бр.
	3

	7
	Демонтаж на ел. контакт /380V/
	бр.
	2

	8
	Демонтаж на ел. табло 
	бр.
	1

	9
	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/
	бр.
	8

	10
	Демонтаж на дървени первази по под
	м
	30

	11
	Зазиждане на отвори 100/210 от врати с итонг, дебелина на зид - 25см, измазване, шпакловане с полагане на армирана ПВЦ мрежа от двете страни
	м2
	4,2

	12
	Направа отвори на стена 100/210. входни врати за 2 броя с дебелина на зид -25см на указано място от Възложителя
	м2
	4,2

	13
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	2

	14
	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
	м2
	4

	15
	Стени /събаряне стара боя -блажна, дълбоко проникващ грунд, шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно - 1/една /стена
	м2
	10

	16
	Направа предстенна обшивка от гипс- картон /ГК/ на метална конструкция 
	м 2
	100

	17
	Доставка и монтаж на минерална вата – 5см  за 1/една /стена на  предстенна обшивка от гипс- картон /ГК/ 
	м 2
	40

	18
	Направа куфар от ГК на метална конструкция - 40/40 с ръбохранители /метална тръба - парно /
	м
	4

	19
	Стени от ГК /шпакловане, гласфазерна лента, шкурене, грунд, боядисване с латекс двукратно, цвят –указан ат Възложителя/
	м2
	100

	20
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	14

	21
	Направа канали върху дървено дюшеме за  полагане на ел кабели
	м
	20

	1
	2
	3
	4

	22
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -  8 мм, клас 32 с мека  подложка -3мм , включително PVC перваз  /монтажа върху дървено дюшеме покрито с балатум /
	м2
	48

	23
	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат
	м
	2

	24
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	48

	25
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	100

	26
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	22

	27
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	100

	28
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	150

	29
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	100

	30
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х1,5мм2
	м
	100

	31
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х4мм2
	м
	100

	32
	Доставка и монтаж на кабел  FTP 4x2x0, 22мм 2
	м
	500

	33
	Доставка и монтаж на кабел за мултимедия
	м
	20

	34
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	2

	35
	Доставка и монтаж на подова кутия открит монтаж – 6/шест/ модула за интернет /2бр./ и захранване -220 V/5бр./ 
	бр.
	7

	36
	Доставка и монтаж ТАП 24комплект с АП 
	бр.
	1

	37
	Доставка и монтаж на на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола за ГК за /380V/
	бр.
	8

	38
	Доставка и монтаж на предпазител трифазен С 50
	бр.
	1

	39
	Доставка и монтаж на предпазител трифазен С 25
	бр.
	2

	40
	Доставка и монтаж дефектна токова защита – трифазна 30 мАП 
	бр.
	1

	41
	Доставка и монтаж на предпазител монофазен С 25
	бр.
	3

	42
	Доставка и монтаж на предпазител монофазен С 16
	бр.
	2

	43
	Доставка и монтаж на предпазител монофазен С 6 /С10/
	бр.
	2

	44
	Доставка и монтаж на предпазител комбиниран с дефектно токова защита монофазен С 25  30мА
	бр.
	2

	45
	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/
	м
	15

	46
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /
	бр.
	2

	47
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	48
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


4. За СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт” , както следва:
4.1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/5 - столова – по “Реновиране  на учебен кабинет № 4206 – втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	 Учебен кабинет № 4206 – 63 м2
	
	

	1
	Демонтаж врата с каса 115/235
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	6

	1
	2
	3
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	8

	5
	Демонтаж на дървена ламперия на стена
	м 2
	50

	6
	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция
	м 2
	100

	7
	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители
	м
	10

	8
	Стени от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/
	м2
	100

	9
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	30

	10
	Доставка и монтаж на липсващ паркет
	м 2
	1

	11
	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/
	м 2
	63

	12
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи
	м.л.
	32

	13
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази, ъглови АL лайсни и консумативи /монтаж върху дървен подиум /
	м2
	10

	14
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	63

	15
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	16
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	50

	17
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	12

	18
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	100

	19
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	150

	20
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	100

	21
	Доставка и монтаж на кабелен канал 4х4х200см
	м
	10

	22
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	23
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	10

	24
	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК
	бр.
	1

	25
	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП 
	бр
	1

	26
	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/
	м
	40

	27
	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /15 ребра / 
	бр.
	2

	28
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	29
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


4.2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/5 - столова – по “Реновиране  на учебен кабинет № 4209 – втори етаж “, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	 Учебен кабинет № 4209 – 65 м2
	
	

	1
	Демонтаж врата с каса 115/235
	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	2
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	6

	3
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/
	бр.
	8

	5
	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция
	м 2
	100

	6
	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители
	м
	5

	7
	Стени от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/
	м2
	100

	8
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	30

	9
	Доставка и монтаж на липсващ паркет
	м 2
	1

	10
	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/
	м 2
	65

	11
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи
	м
	33

	12
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази, ъглови АL лайсни и консумативи /монтаж върху дървен подиум /
	м2
	10

	13
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	65

	14
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	15
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	100

	16
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	10

	17
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	100

	18
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	150

	19
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	100

	20
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х6мм2
	м
	100

	21
	Доставка и монтаж на кабелен канал 4х4х200см
	м
	10

	22
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	23
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	10

	24
	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК
	бр.
	1

	25
	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП 
	бр
	1

	26
	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/
	м
	40

	27
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	28
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


4.3. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/5 - столова – по “Реновиране  на учебен кабинет № 4210 – втори етаж “, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	 Учебен кабинет № 4210 – 31 м2
	
	

	1
	Демонтаж врата с каса 115/235
	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	2
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	6

	3
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	4

	5
	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция
	м 2
	65

	6
	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители
	м
	10

	7
	Таван –шпакловане 
	м2
	5

	8
	Стени от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/
	м2
	65

	9
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	30

	10
	Доставка и монтаж на липсващ паркет
	м 2
	10

	11
	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/
	м 2
	31

	12
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи
	м.л.
	22

	13
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	31

	14
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	15
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	60

	16
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	10

	17
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	60

	18
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	100

	19
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	60

	20
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	10

	22
	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК
	бр.
	1

	23
	Доставка и монтаж ТАП 6,комплект с АП
	бр
	1

	24
	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/
	м
	15

	25
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	26
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


4.4. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/5 - столова – по “Реновиране  на учебен кабинет № 4211 – втори етаж “, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	 Учебен кабинет № 4211 – 48 м2
	
	

	1
	Демонтаж врата с каса 115/235
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	6

	3
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/
	бр.
	8

	5
	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция
	м 2
	80

	1
	2
	3
	4

	6
	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители
	м
	10

	7
	Таван –шпакловане 
	м2
	5

	8
	Стена –измазване на обрушена мазилка, шпакловане
	м2
	15

	9
	Стени от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/
	м2
	80

	10
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	30

	11
	Доставка и монтаж на липсващ паркет
	м 2
	1

	12
	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/
	м 2
	48

	13
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи
	м
	30

	14
	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази, ъглови АL лайсни и консумативи /монтаж върху дървен подиум / , ПВЦ перваз с консумативи
	м2
	10

	15
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	48

	16
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	17
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	80

	18
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	10

	19
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	80

	20
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	100

	21
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	80

	22
	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	23
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	10

	24
	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК
	бр.
	1

	25
	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП 
	бр
	1

	26
	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/
	м
	15

	27
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	28
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


VІ.ПОЗИЦИЯ ШЕСТА - За СМР на обект № 1315/7 -учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на лекционна зала №13- на 7/седем/ броя отделни учебни кабинета на втори етаж”.- Приложение №1 - - визуализация на лекционна зала №13-.

1 За СМР на обект № 1315/7 -учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на лекционна зала №13- втори етаж”  е необходимо лекционна зала №13 да се раздели на 7/седем/ броя отделни  учебни кабинета, както следва:

1.1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/1 /първи учебен кабинет/– втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	Лекционна зала №13 
Учебен кабинет № 13/1 - 86 м2, H=4,40 м
	
	

	1
	Демонтаж метална врата с каса 
	бр.
	3

	2
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	4

	4
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	4

	5
	Демонтаж на метална стълба
	м
	2

	6
	Демонтаж на ел. табло –ПТД -4 -голямо
	бр.
	1

	7
	Демонтаж на ел. табло –ПТО -6 -малко
	бр.
	1

	8
	Демонтаж на радиатор - 20 ребра
	бр
	1

	9
	Иззиждане на отвори с YTONG d=10см и измазване с вароциментова мазилка
	м2
	10

	10
	Направа на отвор за врата (100/210) - тухлен зид- 25см
	бр.
	1

	11
	Подмазване на отвор за врата с вароциментова мазилка и поставяне на ръбохранителни лайсни
	м
	10

	12
	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм)/вътрешна страна/
	м
	15

	13
	Направа предстенна обшивка с H=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала
	м 2
	110

	14
	Направа куфар от ГК(12,5мм)  на лепене-  30/50/15 с ръбохранители
	м
	3

	15
	Направа преградна стена с H=440см на метална конструкция с d-15см от двупластов, двустранно положен ГК (12,5мм) с каменна  вата (KNAUF KR P) – 10см, върху гърба на всеки UW профил се поставя самозалепваща еластична уплътняваща лента, /двустранно шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек - двукратно, цвят –указан от Възложителя/. 
	м2
	43

	16
	Направа на отвор за врата (100/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.
	бр
	1

	17
	Стена от ГК(12,5мм) /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят – указан от Възложителя /
	м2
	130

	18
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	30

	19
	Доставка и монтаж на теракотни плочи 
	м2
	85

	20
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително  всички съпътстващи ги консумативи
	м
	75

	21
	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	85

	22
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя


	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	23
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	24
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	120

	25
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	10

	26
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	100

	27
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	150

	28
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	30

	29
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 6мм2
	м
	30

	30
	Доставка и монтаж на кабел  UТР 4x2x0,5мм 
	м
	120

	31
	Доставка и монтаж на кабелен канал 4х4х200см
	м
	15

	32
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	3

	33
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	15

	34
	Доставка и монтаж на четворна. конзола за ГК , декорация с 3бр. ел. контакти и розетка за интернет
	бр.
	8

	35
	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	36
	Доставка и монтаж на главно разпределително табло за обслужване на всички помещения от №13/1 до №13/7 с главни АП.
	бр
	1

	37
	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП 
	бр
	1

	38
	Доставка и монтаж  на слаботоково табло с комплект с АП 
	бр
	1

	39
	Полагане на медни тръбни трасета в изолация и стреч за климатичен сплит системи – Ф6/Ф10
	м
	15

	40
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	2

	41
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	2


1.2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/2 /втори учебен кабинет/– втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	1
	Лекционна зала №13 

Учебен кабинет № 13/2 - 20 м2, H=4,40 м
	
	

	2
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	2

	3
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	4
	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/
	бр.
	1

	5
	Демонтаж на метални тръби с дебелина до ф32
	м
	40

	6
	Демонтаж на метален капак с рамка на капандура
	бр
	1

	7
	Замонолитване на дупки по стени и тавани с вароциментова мазилка 40/40
	бр
	10

	1
	2
	3
	4

	8
	Измазване на покривно помещени с вароциментова мазилка(стени и тавани)
	м 2
	35

	9
	Иззиждане на отвори с YTONG d=10см и измазване с вароциментова мазилка
	м 2
	5

	10
	Изработка и монтаж на капандура (100/100) с каса от Алуминиев профил, пълнеж от термопанел(24мм) и с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка
	бр
	1

	11
	Изграждане на четиристранна ниша от тунелен тип от H=2.80 до H=4,40 от ГК(12,5мм) на метална конструкция с допълнително укрепване към срещоположни стени
	бр
	1

	12
	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/
	м
	10

	13
	Направа предстенна обшивка с H=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала
	м 2
	45

	14
	Направа куфар от ГК(12,5мм)  на метална конструкция - 20/30 с ръбохранители
	м
	9

	15
	Стена от ГК(12,5мм)  /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/
	м2
	70

	16
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	20

	17
	Доставка и монтаж на теракотни плочи
	м 2
	20

	18
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително  всички съпътстващи ги консумативи
	м
	15

	19
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	20

	20
	Шкурене, грундиране и боядисване с блажна боя на метална стълба за капандура
	м
	3

	21
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	90

	22
	Доставка и монтаж на кабел  UТР 4x2x0,5мм 
	м
	90

	23
	Доставка и монтаж  на слаботоково табло с комплект с АП 
	бр
	1

	24
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	5

	25
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	50

	26
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	120

	27
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	30

	28
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 6мм2
	м
	10

	29
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	30
	Доставка и монтаж на тройна. конзола за ГК , декорация с 2бр. ел. контакти и розетка за интернет
	бр.
	8

	31
	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	32
	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП 
	бр
	1

	33
	Полагане на медни тръбни трасета в изолация и стреч за климатичен сплит системи – Ф6/Ф10
	м
	15

	34
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	2

	35
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	2


1.3. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/3 /трети учебен кабинет/– втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	Лекционна зала №13 

Учебен кабинет № 13/3 - 47 м2, H=4,40 м
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж врата с каса 90/200
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	4

	3
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	2

	4
	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/
	бр.
	2

	5
	Демонтаж на ел. табло –ТБ - 4 -голямо
	бр.
	1

	6
	Демонтаж на ОВК въздуховод 
	м
	1

	7
	Замонолитване на отвор 100/100см на H-4,40м, -    изкъртване(прорязване с пробиване в линия със свредло(Ф16) пред 2см) на  бетон във всички посоки минимум 20см до достигане на съществуваща армировка и да се завари(двустранно с дължина на заварката 80 мм) мрежа 5N12 на  м/л в двете посоки, а в саседство с носещи греди да се анкерира(отвор свредло Ф16) с 40 см фусове (N12 – армировка) с дължина на навлизане 15 см и завари (двустранно с дължина на заварката 80 мм)  към мрежата, кофраж и изливане на бетон В20 (С16/20) с добавка за компенсирано съсъхване. Отворите на анкерите да се обработят с EPOMAX-ANCHOR на IZOMAT.  
	бр
	2

	8
	Демонтаж и пренасяне до склад в училището - указан от Възложителя на радиатори 20 ребра
	бр
	3

	9
	Демонтаж на теракотни плочи
	м 2
	3

	10
	Демонтаж на метални тръби с дебелина до ф32
	м
	15

	11
	Полагане на изражнителна замазка до 10 см
	м 2
	25

	12
	Изчукване и обезпрашаване на подпухнал бетон по таван и греди, изчеткване на оголената армировка с телена четка, боядисване на армировка с FERROSEAL и да се шпаклова с MEGACRET.на “ИЗОМАТ”.
	м 2
	30

	13
	Измазване на тухлена зидария с вароциментова мазилка до 4 см
	м 2
	5

	14
	Направа предстенна обшивка с H=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала
	м 2
	55

	15
	Направа куфар от ГК(12,5мм) на метална конструкция - 40/35/40 с ръбохранители
	м
	3

	16
	Направа куфар от ГК(12,5мм) на лепене - 35/35/35/35 с ръбохранители
	м
	3

	17
	Стена от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/
	м2
	75

	18
	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм)/вътрешна страна/
	м
	14

	1
	2
	3
	4

	19
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	20

	20
	Доставка и монтаж на теракотни плочи
	м 2
	47

	21
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително  всички съпътстващи ги консумативи
	м
	20

	22
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	48

	23
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	24
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	200

	25
	Доставка и монтаж на кабел  UТР 4x2x0,5мм 
	м
	200

	26
	Доставка и монтаж  на слаботоково табло с комплект с АП 
	бр
	1

	27
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	5

	28
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	100

	29
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	200

	30
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	80

	31
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 10мм2
	м
	30

	32
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	2

	33
	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	34
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	15

	35
	Доставка и монтаж на четворна. конзола за ГК , декорация с 3бр. ел. контакти и розетка за интернет
	бр.
	11

	36
	Доставка и монтаж на кабелен канал 4х4х200см
	м
	30

	37
	Доставка и монтаж ТАП  12,комплект с АП
	бр
	1

	38
	Полагане на медни тръбни трасета в изолация и стреч за климатичен сплит системи – Ф6/Ф10
	м
	15

	39
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	40
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


1.4. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/4 /четвърти учебен кабинет/– втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	Лекционна зала №13 

Учебен кабинет № 13/4 - 14 м2
	
	

	1
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	3
	Демонтаж на метален капак с рамка 
	бр
	1

	4
	Иззиждане на отвори с YTONG d=10см
	м 2
	5

	5
	Измазване с вароциментова мазилка
	м 2
	5

	1
	2
	3
	4

	6
	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/
	м
	4

	7
	Направа предстенна обшивка с H=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала
	м 2
	44


	8
	Направа куфар от ГК(12,5мм)  на метална конструкция - 30/20/30 с ръбохранители
	м
	6

	9
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	6

	10
	Стена от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/
	м2
	60

	11
	Доставка и монтаж на теракотни плочи
	м 2
	14

	11
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително  всички съпътстващи ги консумативи
	м
	15

	12
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	14

	13
	Шкурене, грундиране и боядисване с блажна боя на метална стълба за капандура
	м
	2.5

	14
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	40

	15
	Доставка и монтаж на кабел  UТР 4x2x0,5мм 
	м
	40

	16
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК(12,5мм)  
	бр.
	2

	17
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	50

	18
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	40

	19
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	20

	20
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	3

	22
	Доставка и монтаж на тройна. конзола за ГК , декорация с 2бр. ел. контакти и розетка за интернет
	бр.
	1

	23
	Полагане на медни тръбни трасета в изолация и стреч за климатичен сплит системи – Ф6/Ф10
	м
	5

	24
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	25
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


1.5. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/5 /пети учебен кабинет/– втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	Лекционна зала №13 

Учебен кабинет № 13/5 - 246 м2
	
	

	1
	Демонтаж дървена облицовка около радиатори с размери 40/90
	м
	26

	2
	Демонтаж метална облицовка около радиатори и преряване на мазаечен плот с d-5см 
	м
	26

	3
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	10

	4
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	3

	1
	2
	3
	4

	5
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	30

	6
	Демонтаж на тавани и куфари за вентилация от рабица
	м 2
	330

	7
	Демонтаж на ОВК въздоховоди 
	м
	60

	8
	Демонтаж на метални решетки за вентилация по тавани
	бр.
	8

	9
	Демонтаж на радиатор  - 20 ребра
	бр
	16

	10
	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм)  /вътрешна страна/
	м
	130

	11
	Направа предстенна обшивка с H=300см от ГК (12,5мм) на метална конструкция с минерална вата (URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала
	м 2
	200

	12
	Замонолитване на отвор 50/125см на H-4,40м, изкъртване на  бетон във всички посоки минимум 20 см до достигане на съществуваща армировка и да се завари (двустранно с дължина на заварката 80 мм) мрежа 5N12 на  м/л в двете посоки, а в съседство с носещи греди да се анкерира(отвор свредло Ф16) с 40 см фусове (N12 – армировка) с дължина на навлизане 15 см и завари(двустранно с дължина на заварката 80 мм)  към мрежата, кофраж и изливане на бетон В20 (С16/20) с добавка за компенсирано съсъхване.Отворите на анкерите да се обработят с EPOMAX-ANCHOR на IZOMAT.  
	бр
	2

	13
	Направа куфар от ГК(12,5) на лепене-  25/40/25 с ръбохранители
	м
	35

	14
	Направа куфар от гипс- картон на лепене-  40/40/40/40 с ръбохранители
	м
	14

	15
	Направа преградна стена с H=440см на метална конструкция с d-15см от двупластов, двустранно положен ГК (12,5мм) с каменна  вата (KNAUF KR P) – 10см, върху гърба на всеки UW профил се поставя самозалепваща еластична уплътняваща лента, /двустранно шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек - двукратно, цвят –запазен/.
	м2
	320

	16
	Направа преградна стена с H=440см на метална конструкция с d-10см от двупластов, двустранно положен ГК (12,5) с каменна  вата (KNAUF KR P) – 5см, върху гърба на всеки UW профил се поставя самозалепваща еластична уплътняваща лента, /двустранно шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек - двукратно, цвят –запазен/.
	м2
	19

	17
	Направа на отвор за врата (130/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.
	бр
	2

	18
	Направа на отвор за врата (120/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.
	бр
	4

	19
	Направа на отвор за врата (100/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.
	бр
	4

	20
	Направа на отвор за врата (200/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.
	бр
	1

	21
	Стена от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/
	м2
	300

	22 
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	60

	1
	2
	3
	4

	  23
	Шлайфане и импрегниране на подова настилка /шлайфана мозайка/
	м2
	260

	 24
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху подова настилка /шлайфана мозайка/, включително  всички съпътстващи ги консумативи
	м
	225

	 25
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	250

	26
	Изработка, доставка и монтаж на подиум с неправилна форма от дървена конструция с рамери Д - 7141мм x Ш – 6182мм x В-200мм, покрит от топлоизолационна подложка за ламиниран паркет, ламиниран паркет – 8мм, клас 32, ПВЦ первази и всички съпътстващи консумативи, съгласно Приложение №2 – схема визуализация на лекц.зала№13
	бр
	1

	27
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 130/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	2

	28
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 120/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	4

	29
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 100/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	4

	30
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 200/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	31
	Изработка, доставка и монтаж на термопанел - 24мм(двустранно ПВЦ покритие с пълнеж от експандиран полистирол) 
	м2
	17

	32
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	440

	33
	Доставка и монтаж на кабел  UТР 4x2x0,5мм 
	м
	440

	34
	Доставка и монтаж  на слаботоково табло с комплект с АП 
	бр
	4

	35
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	50

	36
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	500

	37
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	900

	38
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х4мм2
	м
	150

	39
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х10мм2
	м
	100

	40
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х6мм2
	м
	150

	41
	Доставка и монтаж на кабелен канал 4х4х200см
	м
	50

	42
	Доставка и монтаж ТАП 24 комплект с АП 
	бр
	1

	43
	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП
	бр
	3

	44
	Доставка и монтаж на димиращ ел. ключ, вкл. конзола за ГК
	бр.
	10

	45
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	16

	1
	2
	3
	4

	46
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	67

	47
	Доставка и монтаж на тройна. конзола за ГК , декорация с 2бр. ел. контакти и розетка за интернет
	бр.
	6

	48
	Доставка и монтаж на четворна. конзола за ГК , декорация с 3бр. ел. контакти и розетка за интернет
	бр.
	4

	49
	Доставка и монтаж на четворна. конзола за ГК , декорация с 4бр. ел. контакти.
	бр.
	5

	50
	Доставка и монтаж на петорна. конзола за ГК , декорация с 5бр. ел. контакти.
	бр.
	12

	51
	Доставка и монтаж на шесторна. конзола за ГК , декорация с 6бр. ел. контакти.
	бр.
	2

	52
	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	7

	53
	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК
	бр.
	32

	54
	Доставка и монтаж на двойна конзола за ГК , декорация с 1бр. ел. контакти и 1бр. розетка за интернет
	м
	1

	55
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	30

	56
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	30


1.6. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/6 /шести учебен кабинет/– втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	Лекционна зала №13 

Учебен кабинет № 13/6 - 41 м2
	
	

	1
	Демонтаж врата с каса 152/200
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на дървена ламперия на стена
	м2
	25

	3
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	2

	4
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	5
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	6

	6
	Демонтаж на куфари за вентилация от рабица
	м 2
	25

	7
	Демонтаж на радиатор  - 20 ребра
	бр
	3

	8
	Демонтаж на ОВК въздоховоди 
	м
	10

	9
	Замонолитване на отвор 220/140см на H-4,40м, изкъртване на  бетон във всички посоки минимум 20 см до достигане на съществуваща армировка и да се завари (двустранно с дължина на заварката 80 мм) мрежа 5N12 на  м/л в двете посоки, а в саседство с носещи греди да се анкерира (отвор свредло Ф16) с 40 см фусове (N12 – армировка) с дължина на навлизане 15 см и завари(двустранно с дължина на заварката 80 мм)  към мрежата, кофраж и изливане на бетон В20 (С16/20) с добавка за компенсирано съсъхване.Отворите на анкерите да се обработят с EPOMAX-ANCHOR на IZOMAT.  
	бр
	2

	10
	Подмазване на отвор за врата с вароциментова мазилка и поставяне на ръбохранителни лайсни
	м
	10

	1
	2
	3
	4

	11
	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/
	м
	14

	12
	Направа предстенна обшивка с H=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала
	м 2
	80

	13
	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 25/40/25 с ръбохранители
	м
	3

	14
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	3

	15
	Доставка и монтаж на теракотни плочи
	м 2
	41

	16
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително  всички съпътстващи ги консумативи
	м
	27

	17
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	41

	18
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 150/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	19
	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм
	м
	100

	20
	Доставка и монтаж на кабел  UТР 4x2x0,5мм 
	м
	100

	21
	Доставка и монтаж  на слаботоково табло с комплект с АП 
	бр
	1

	22
	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК
	бр.
	5

	23
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	80

	24
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2
	м
	180

	25
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм2
	м
	30

	26
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х10мм2
	м
	60

	27
	Доставка и монтаж на кабелен канал 4х4х200см
	м
	20

	28
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	2

	29
	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	30
	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК
	бр.
	17

	31
	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК
	бр.
	18

	32
	Доставка и монтаж на шесторна. конзола за ГК , декорация с 6бр. ел. контакти.
	бр.
	2

	33
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	5

	34
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	5


1.7. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на   обект № 1315/7 -учебни кабинети №13/7 по “Реновиране на лекционна зала №13/7 /седми учебен кабинет/– втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

	№ по ред
	Наименование на видове работа
	Мяр-ка
	Коли-  чества

	1
	2
	3
	4

	
	Лекционна зала №13 

Учебен кабинет № 13/7 - 15 м2
	
	

	1
	Демонтаж врата с каса 152/200
	бр.
	1

	1
	2
	3
	4

	2
	Демонтаж дървена облицовка около радиатори с размери 40/90
	м
	3

	3
	Демонтаж на ел. контакт 
	бр.
	2

	4
	Демонтаж на ел. ключ
	бр.
	1

	5
	Демонтаж на осветително тяло 
	бр.
	4

	6
	Демонтаж на радиатор  - 20 ребра
	бр
	2

	7
	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/
	м
	9

	8
	Направа предстенна обшивка с H=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала
	м 2
	65

	9
	Ръбохранители, лайсни стени
	м
	10

	10
	Доставка и монтаж на теракотни плочи
	м 2
	15

	11
	Дпставка и монтаж на теракот по стъпала с алуминиева лайсна
	м
	4

	12
	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително  всички съпътстващи ги консумативи
	м
	16.5

	13
	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция 
	м 2
	15

	14
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 150/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	15
	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 100/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя
	бр.
	1

	16
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2
	м
	30

	17
	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен вкл. конзола за ГК
	бр.
	1

	18
	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
	м3
	1

	19
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
	м3
	1


Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи за обектите посочени в техническото задание:
1. Да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка , материалите, строителните съоръжения , заготовки и изделия, и всичко друго, необходимо за изпълнение на обекта.

2. Да изпълни точно и надлежно договорните работи съгласно работните чертежи /схеми/ и при качество съответстващо на БДС и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя , същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на Възложителя.
3 Да се спазва договорените срокове за изпълнение.

4. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци, и да складира всякакви части от строителните съоръжения , излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения , отпадъци и боклуци, и да предаде на Възложителя работната площадка чиста и във вид , удовлетворяващ Възложителя.

5. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди , се съставя  двустранно подписан от Възложителя констативен протокол за тях, като Изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи ръководител на обекта , който ще бъде по време на целия строителен процес и ще води разговорите с Възложителя.

7. Да съдейства на Възложителя при организиране на съответните процедури за приемане на отделни СМР или на обекта и неговото въвеждане в експлоатация. 
8. Да съгласува с Възложителя / а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите/ предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

9. Да се запознае на място с вида работа и изискването на Възложителя за готов продукт.

10. Да предостави на Възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи  и конструкции.


Всички машини, съоръжения и материали да са с доказан произход и декларация за съответствие (стандарт) и фактура. Същите се доставят от Изпълнителя.

Извършените СМР да се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи, съгласно ЗУТ.

Извършените СМР се отчитат с акт 19 и анализни цени.

Забележка: 
1. Приложение №1 - схема  - визуализация на лекционна зала №13, съгласно техническото задание - 1 (един) бр. лист -некласифицирано.

2. Приложение №2 - схема - визуализация на дървен подиум, съгласно техническото задание - 1 (един) бр. лист -некласифицирано.

3. Необходимо е фирмите, които са поканени да се запознаят с обектите, да вземат точните размери от място и след техен оглед да представят офертна цена по техническото задание.

4. Възложителят запазва правото си да сключва договорите със срок за поетапно изпълнение на заявените позиции.

5. Прогнозна стойност за СМР  по позиции без вкл. ДДС, както следва:

- ЗА ПОЗИЦИЯ ПЪРВА - 191 667 лева;

- ЗА ПОЗИЦИЯ ВТОРА – 70 833 лева;

- ЗА ПОЗИЦИЯ ТРЕТА – 23 333 лева;

- ЗА ПОЗИЦИЯ ЧЕТВЪРТА – 354 167лева;
- ЗА ПОЗИЦИЯ ПЕТА - 41 667 лева;
- ЗА ПОЗИЦИЯ ШЕСТА – 58 333 лева.

6. Обща прогнозна стойност за СМР - 740 000 лева без вкл. ДДС. 
7. Срок на договора: до 1 година от сключване на договора, по писмена заявка на Възложителя за всяка от обособените позиции .

8. Максимален праг на обща прогнозна стойност за СМР по позиции без вкл. ДДС, същите като точка 5.
                                                           Изготвил  ЗАДАНИЕто:
                                                          СТАРШИ ПОМОЩНИК НАЧАЛНИК 

                                                          НА ОТДЕЛЕНИЕ “ЛОГИСТИКА” 

                                                          МАЙОР                           ИВАН АНДРЕЕВ

                                                                   ____.____.2015г.
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