



**"FILII MARIS SUMUS"**

Рег.№ 324/29 .01.2019г.

## **Р Е Ш Е Н И Е**

**за определяне на изпълнител на обществена поръчка**

На основание чл.106 ал.6 от ЗОП, протокол № 1 с рег. 4612/21.12.2018г; протокол № 2 с рег. № 121/14.01.2019г.; протокол № 3 с рег. № 213/18.01.2019г. и протокол № 4 с рег. № 311/28.01.2019г. от работата на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията, назначена със заповед № ОС-383/17.12.2018г. за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка, проведена чрез публично състезание с предмет „Строително - ремонтни и монтажни работи и гаранционно обслужване по обособени позиции“, открита със заповед на началника на ВВМУ № ОС-339/08.11.2018г., обявление 878014/13.11.2018г., решение 878017/13.11.2018г. и след публикуване на регистрационна форма за случаен избор на процедурата, подлежаща на предварителен контрол,

## **О Б Я В Я В А М :**

I. Като възприемам мотивите на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет :

„Строително - ремонтни и монтажни работи и гаранционно обслужване по обособени позиции“, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - строително-монтажни работи на обект във войсков район №1315 - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна „Покривна хидроизолация и покритие с гранитогрес на тераса“ на обект 1315/1 –

централен корпус на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ , съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3344/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - строително-монтажни работи на обект във войсков район №1315/3 – източен учебен корпус на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна - „Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3345/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – строително-монтажни работи на обект във войсков район №1315 - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна на обект ВР№1315/26 - „Планетариум“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3346/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – строително-монтажни работи на обект във войсков район №1315 - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна - „Корниз пред прозорци на 5 ти етаж, посоки юг и запад“ на обект ВР №1315/1 централен корпус на ВВМУ, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3347/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – строително-монтажни работи на обект във войсков район №1315 - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна „Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени“ на обект ВР №1315/15- битов корпус (студентско общежитие № 2), съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3348/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – строително-монтажни работи на обект във войсков район №1315 - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна „Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ на обект ВР №1315/18 - Сграда №18 - битов корпус на ВВМУ, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3349/19.09.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – строително-монтажни работи на обект : Войсков район ВР №1315/2 – западен учебен корпус на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по „Ремонт на учебен кабинет № 3126-147м2“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3969/05.11.2018г.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – строително-монтажни работи на обект : Войсков район ВР №1315/2 – западен учебен корпус на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по „Ремонт на учебен кабинет № 3127“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3980/06.11.2018г.;

## **СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ :**

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1**

- I. „КСВ Инженеринг“ ООД
- II. ЕТ „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“
- III. „Мулти Билд“ ЕООД
- IV. „Тес кьнстръкшън груп“ ЕООД

- V. „Алсис“ ЕООД
- VI. „Инвест билд 2010“ ЕООД
- VII. „Евастрой“ ЕООД
- VIII. „Весела“ ООД

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2**

- I. „КСВ Инженеринг“ ООД
- II. ЕТ „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“
- III. „Тес кьнстрькшън груп“ ЕООД
- IV. „Мулти Билд“ ЕООД
- V. „Хидроинженеринг“ ООД
- VI. „Вип Билдингс“ ООД
- VII. „Алсис“ ЕООД
- VIII. „НСК София“ ЕООД
- IX. „Инвест билд 2010“ ЕООД
- X. „Евастрой“ ЕООД
- XI. „Поли Йорд“ ЕООД

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3**

- I. „Тес кьнстрькшън груп“ ЕООД
- II. „КСВ Инженеринг“ ООД
- III. ЕТ „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“
- IV. „Евастрой“ ЕООД
- V. „Весела“ ООД

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4**

- I. „Тес кьнстрькшън груп“ ЕООД
- II. „КСВ Инженеринг“ ООД
- III. ЕТ „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“
- IV. „Евастрой“ ЕООД
- V. „Весела“ ООД



### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5**

- I. „КСВ Инженеринг“ ООД
- II. ЕТ „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“
- III. „Вип Билдингс“ ООД
- IV. „Мулти Билд“ ЕООД
- V. „Тес кънстръкшън груп“ ЕООД
- VI. „Весела“ ООД
- VII. „Евастрой“ ЕООД
- VIII. „Алсис“ ЕООД
- IX. „НСК София“ ЕООД
- X. „Панов“ ЕООД
- XI. „Кар Строй“ ЕООД
- XII. „Поли Йорд“ ЕООД

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6**

- I. „КСВ Инженеринг“ ООД
- II. ЕТ „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“
- III. „Тес кънстръкшън груп“ ЕООД
- IV. „Мулти Билд“ ЕООД
- V. „Хидроинженеринг“ ООД
- VI. „Алсис“ ЕООД
- VII. „Евастрой“ ЕООД
- VIII. „НСК София“ ЕООД
- IX. „Весела“ ООД
- X. „Инвест билд 2010“ ЕООД

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7**

- I. „Бека“ ЕООД
- II. „Тес кънстръкшън груп“ ЕООД
- III. „КСВ Инженеринг“ ООД
- IV. „Алтернатива“ ЕООД
- V. „Алсис“ ЕООД

VI. ЕТ „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“

VII. „Весела“ ООД

VIII. „Евастрой“ ЕООД

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8**

I. „Бека“ ЕООД

II. „КСВ Инженеринг“ ООД

III. „Тес кѳнстрѳкшѳн груп“ ЕООД

IV. ЕТ „АС – СТРОЙ - Янко Славчев“

V. „Алсис“ ЕООД

VI. „Евастрой“ ЕООД

II . Обявявам за изпълнители на обществената порѳчка, класираните на първо място участници по съответните позиции, както следва:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „КСВ Инженеринг“ ООД;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „КСВ Инженеринг“ ООД;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - „Тес кѳнстрѳкшѳн груп“ ЕООД;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - „Тес кѳнстрѳкшѳн груп“ ЕООД;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - „КСВ Инженеринг“ ООД;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 - „КСВ Инженеринг“ ООД;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 - „Бека“ ЕООД;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 - „Бека“ ЕООД**

III. Отстранени в процедурата участници и оферти

➤ „Латстрой 1“ ЕООД

➤ „Алтернатива“ ЕООД

➤ „Весела“ ООД

Мотиви за отстраняване на кандидатите:

**„Латстрой 1“ ЕООД**

На основание чл.107 т.1 ЗОП кандидатът не отговаря на поставените критерии за подбор , както и на изискванията за лично състояние чл.55 ал.1, т.4 , тѳй като доказано е виновен за неизпълнение на не по-малко от 50 % от договор за обществена порѳчка, довело до предсрочното му прекратяване , изплащане на обезщетения .

В раздел „В“: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ от Е-ЕЕДОП

- участникът е маркирал, „не“ на въпроса:

„Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“

- Отговорът с „да“ на въпроса: „Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укривал такава информация“, не отговаря на действителната ситуация, която е следната:

Между ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и „Латстрой 1“ ЕООД е сключен договор с рег.№ 1921/08.06.2018г. след проведена обществена поръчка, в която участникът е бил избран за изпълнител. След изпълнение на една част от възложените дейности, фирма „Латстрой 1“ ЕООД преустановява изпълнението и не завършва обекта. В тази връзка са му изпращани писма с рег.№ 3135/03.09.2018г. и рег. № 3256/12.09.2018 г., както и покана за доброволно изпълнение с рег.№ 3479/27.09.2018г., но без резултат. Съгласно протокол с рег.№ 3357/19.09.2018г., фирмата не е изпълнила договора в договорения срок, не е отстранила неизправностите и дължи неустойка. ВВМУ е изпратил уведомление до АОП за вписване в списъка на некоректните изпълнители и е направила постъпки за завеждане на искова молба за изплащане неустойката по конкретния договор по съдебен ред.

### **„Алтернатива“ ЕООД**

Съгласно чл.107 т.1 ЗОП, техническото предложение на кандидатът не отговаря на условие, посочено в обявлението и документацията на обществената поръчка.

По обособена позиция 8 е предложен срок за изпълнение 90 дни, а възложителят е определил изискване за срок за изпълнение до 60 календарни дни след откриване на строителна площадка. В документацията и обявлението е обявил, че ще отстранява кандидати предложени по-дълъг срок от определения като оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

В предвид посоченото, техническото предложение по обособена позиция 8 не отговаря на изискванията на възложителя по отношение предложения срок за изпълнение.

### **„Весела“ ООД**

Липсва ценово предложение по позиция 8 .

При отваряне на плика с ценовото предложение за обособена позиция 8 се установи следното: На пликът е изписано „Предлагани ценови параметри“ по ОП 8. В пликът в Ценови параметри е изписано, че е за обособена позиция 6 – „Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ на обект ВР



№1315/18 – Сграда №18 – битов корпус на ВВМУ, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег.№ 3349/19.09.2018г.

IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, с адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18.

Срок за подаване на жалби - 10 дни, от получаване на Решението за определяне на изпълнител.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 3 дневен срок до всички участници.

Настоящото решение, заедно с протоколите от работата на комисията да се публикуват в профила на купувача на ВВМУ [http://pp.naval-acad.bg/?page\\_id=3152](http://pp.naval-acad.bg/?page_id=3152)

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРСКИ"

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д. В. Н

БОЯН МЕДНИКАРОВ

01.2019г.



ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ  
ЧЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ