

## РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП


**Във връзка с процедура за възлагане на ОП с предмет :  
„СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ  
ПОЗИЦИИ,,**

**Въпрос 1:** Моля да дадете разяснение за обособена позиция №2, касаещо доставката и монтажа на нова дограма. За фасадни стени №1 и 2 има следния ред в количествено-стойностната сметка: „Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация“, а за фасадна стена №3 има само редове за демонтаж на прозорци /дограма/, но няма ред за доставка и монтаж на новата дограма. Моля да дадете разяснение по какъв начин да бъде отразено в количествено-стойностната сметка доставката и монтажа на новата дограма на фасадна стена №3?

**Отговор 1:** Доставката и монтажа на новата дограма на фасадна стена №3 е неразделна част от раздел II на техническата спецификация с рег. № 3550/14.10.2019г. Същата представлява PVC профил, бял цвят, четирикамерна със стъклопакет 24мм.

Доставката и монтажа на дограмата в раздел II се отнася за фасади с №1,2 и 3. Общата финансова стойност на дограмата получена в раздел II, да се нанесе по стойност **в точка 2** от таблица **раздел I - ФАСАДНА СТЕНА №1-ЮГ** (доставка и монтажа на дограма - по приложена спецификация).

НАЧАЛНИК НА ВВМ  
ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.Б.



. 2

РОВ”

Н МЕДНИКАРОВ

020г.